



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๔ ตอนควนคูม ๐๑๐๐ ตอน หัวดง - ยางสามต้น ระหว่าง กม.๐+๙๑๕ - กม.๒+๔๒๐

ผู้รับจ้าง ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง  
 โดย ..... นายตฤณ ยิ้มบุตรวงศ์ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
 วันเริ่มต้นสัญญา ..... ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ..... สิ้นสุดสัญญาวันที่ ..... ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙  
 ระยะเวลาทำการ ..... ๑๘๐ ..... วัน  
 รวมค่างาน ..... ๒๙,๖๑๐,๐๐๐ ..... บาท  
 ค่าปรับวันละ ..... ๗๔,๐๒๕ ..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ..... ผส.ทล.๕ ..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๒. นายธวัชชัย หมั่นไธสง ..... ผอ.ขท.พิจิตร ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๓. นายขจรศักดิ์ พุกกลิ่น ..... รอ.ขท.พิจิตร (ว) ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๔. นายยุทธภูมิ สัตถาผล ..... วบ.ทล.๕ ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ๕. นายเรวัตร ประเสริฐศักดิ์ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... ผู้ควบคุมงาน  
 ๒. นายมานพ อินทร์ทอง ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

## บันทึกการขายการก่อสร้างสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๒๓/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

๑.  ชื่อผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง โดย นายตฤณ ยัมปิตรรงค์ ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๔  
ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวดง - ยางสามต้น  
จาก กม. ๐+๙๑๕ ถึง กม. ๒+๔๒๐  
จาก กม. - ถึง กม. -  
จาก กม. - ถึง กม. -  
ปริมาณงาน ๓๕ รายการ จำนวน ๒๙,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๑๗๑/๒๕๖๘/๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท  
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๓๗๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -  
เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน  
 เงินสด - บาท  
 เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ -  
 หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจพิชิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๑๘๒/๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘  
 อื่น ๆ -
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐%
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๔,๐๒๕.๐๐ บาท ( ๐.๒๕% )  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ส่งไม่ได้ส่งมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ

(นายธนู ทาแจ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ช.พิชิตร (บ))

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวดง - ยางสามต้น ระหว่าง กม.๐+๙๑๕ - กม.๒+๔๒๐

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๕ รายการ)

(นายวิชชัย หมั่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร