



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมิง ระหว่าง กม.๘๘+๐๘๐ - กม.๘๘+๙๘๗

ผู้รับจ้าง..... บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด
 โดย..... นางสาวรพภา ภัทรโชติพิบูล..... ผู้รับมอบอำนาจ
 วันเริ่มต้นสัญญา..... ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙..... สิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
 ระยะเวลาทำการ..... ๑๘๐..... วัน
 รวมค่างาน..... ๒๙,๗๒๙,๐๐๐..... บาท
 ค่าปรับวันละ..... ๗๔,๓๒๓..... บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา..... ผส.ทล.๕..... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๒. นายธวัชชัย หมั่นไธสง..... ผอ.ขท.พิจิตร..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๓. นายชยากร แม่นเมือง..... รอ.ขท.พิจิตร (ป.)..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๔. นายยุทธภูมิ สัตถาผล..... วบ.ทล.๕..... กรรมการตรวจรับพัสดุ
 ๕. นายเรวัตร์ ประเสริฐศักดิ์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายจำลอง นามกระโทก..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ผู้ควบคุมงาน
 ๒. นายมานพ อินทร์ทอง..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

บันทึกการทําสัญญา

กรมทางหลวง

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

สัญญาที่ พจ./๓๓/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด โดย นางสาวรปภา ภักตร์โชติพิบูล ผู้รับมอบอำนาจ

๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิชิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง

๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิษณุโลก อนุมัติเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมัง

จาก กม. ๘๘+๐๘๐ ถึง กม. ๘๘+๙๘๗

จาก กม. - ถึง กม. -

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ๓๘ รายการ จำนวน ๒๙,๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๒๖๘/๒๕๖๙/๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔,๔๕๙,๓๕๐.๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๓๖๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๘. คร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๘๖,๔๕๐.๐๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

เงินสด - บาท

เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -

หนังสือค้ำประกันสัญญาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจพิชิตร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๖๑๑/๐๐๐๔/๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๔,๓๒๓.๐๐ บาท (๐.๒๕%)

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ส่งไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ

(นายธนู ทาแจ่ม)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รอ.ช.ท.พิชิตร (บ))

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลผลิต การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน เขาทราย - ชะมัง ระหว่าง กม.๘๘+๐๘๐ - กม.๘๘+๙๘๗

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๘ รายการ)

(นายวิชชัย หมั่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร