

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พ.บ.๒๓/๒๕๖๙ ..... ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ .....

๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขายที่ บริษัท พีพีแอล ซีลา จำกัด โดย นางสาวณิชากาญจน์ คงรอด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕  
อนุมัติเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ งาน/โครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ  
ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๕๒๕  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๕๒๕ กม.) จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF.๑๐๒๖๘/๒๕๖๘/๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ..... บาท รวมค่างาน ๓๕,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๕,๒๔๙,๒๕๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ..... ลงวันที่ ..... -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. .... ถึง พ.ศ. .... ตามหนังสือเลขที่ .....  
ลงวันที่ ..... วงเงิน ..... บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๗๔๙,๗๕๐.๐๐ บาท โดย  
 เงินสด ..... บาท  
 เชื่อกันอาคาร ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....  
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง  
เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๐๔/๐๔๗๐/๖๘ ..... ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๘๗,๔๘๗.๕๐ บาท  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ ..... % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก

( นางสาวประทีปจิต ตอนนอก )

ร.อ.ชท.เพชรบุรี (บ)

ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้าง  
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  
ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บันไดอิฐ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๕๒๕ กม.)  
กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑ ..... ประธานกรรมการ

๒. ผอ.ชท.เพชรบุรี ..... กรรมการ

๓. ร.อ.ชท.เพชรบุรี (ว) ..... กรรมการ

๔. วฟ.ทล.๑๕ ..... กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. วภ.ทล.๑๕ ..... ผู้ควบคุมงาน

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)
- เลขที่โครงการ 68119073540
- ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
- งบประมาณ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านไดอิฐ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑ 35000000 บาท  
แห่ง (๒.๕๒๕ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ราคากลาง 35000000 บาท

### 6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี - บ้านไดอิฐ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๕+๕๒๕	0703524000171	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวกรรมท์	35,000,000.00
		0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุขชินคอนสตรัคชั่น	35,000,000.00
		0765558000094	บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด	34,995,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0765558000094	บริษัท พีพีแอล ซีลา จำกัด	681222013815	พบ.23/2569	19/12/2568	34,995,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ สุด