

ต้นฉบับ

บันทึกการทําสัญญา

พ.๑ - ๐๕

กรมทางหลวง

เริ่มใช้.....

สัญญาที่ ศกจ.(eb)/ ๑๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย ทางการเมืองส่วนจำกัด เค ที เอฟ เอ็น คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวเกศินี บุญมาดี

๒. หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ ผศ.สท. กาญจนบุรี อนุมัติเมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

๔. จ้าง / ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ ๑ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒

ชื่อสายทางหรือตอน

ระหว่าง กม. ถึง กม.

และ กม. ถึง กม.

ปริมาณงาน ๒ หลัง จำนวน.....๒,๕๘๖,๐๐๐.-.....บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่...GF.๑๐๓๓๓/๒๕๖๓/๔..... ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓..... จำนวน..... ๒,๗๕๒,๐๐๐.-.....บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน๒,๕๘๖,๐๐๐.-.....บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน.....๓๘๗,๙๐๐.-.....บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่

๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือ

เลขที่ ลงวันที่ วงเงินบาท

๙. เงินประกันสัญญา ๑๒๙,๓๐๐.-บาท โดย

เงินสด บาท

เชื่อกันการ เลขที่ ลงวันที่

หนังสือค้ำประกันธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี

เลขที่ ๘๐๐๓๓๕๗๘๗๔๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อื่น ๆ

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ %

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ.....๒,๕๘๖.-..... บาท (อัตราร้อยละ ๐.๑๐)

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางวันดี อวภาค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ มีรายละเอียดแนบบันทึกการทําสัญญา (พ.๑-๐๕) ฉบับนี้ จำนวน ๑ หน้า

รายละเอียดแนบบันทึกการทำสัญญา

จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	๑.๑ งานขุดดินฐานรากและถมคืน	๒๔	ลบ.ม.
	๑.๒ งานวางผังปักหมุด	๘๓	ตร.ม.
	๑.๓ งานตอกเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด \varnothing ๕" x ๕.๐๐ ม.	๖๖	ต้น
	๑.๔ งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	๒	ลบ.ม.
	๑.๕ คอนกรีตหยาบ รองใต้ฐานราก	๑	ลบ.ม.
	๑.๖ งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๓๓	ตร.ม.
	- ไม้ใช้ทำแบบ	๗๐	ลบ.ฟ.
	- ตะปู	๖๓	กก.
	๑.๗ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ ksc (Cube)	๑๕	ลบ.ม.
	๑.๘ งานเหล็กเสริมคอนกรีต		
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๖ มม.	๓๓๐	กก.
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๘ มม.	๑๒๐	กก.
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๑๒ มม.	๑,๑๒๐	กก.
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๑๕ มม.	๒๖๐	กก.
	๑.๙ ลวดผูกเหล็ก	๓๗	กก.
	๑.๑๐ งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่าง (SO)		
	- งานทรายถมบดอัดแน่น	๑๖	ลบ.ม.
	- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน หนา ๐.๐๘ ม. เสริมเหล็กขนาด ๖ มม. @ ๐.๒๐ m #	๙๒	ตร.ม.
๒	งานติดตั้งเสาประกอบ		
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ x ๖.๐๐ ม.	๙	ท่อน
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	๓๗๘	กก.
๓	งานหลังคา		
	๓.๑ งานโครงหลังคา		
	- เหล็กรูปพรรณ		
	- เหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.(๕.๕ kg/m) ๑ ท่อนยาว ๖ ม.	๔๒	ท่อน
	- เหล็ก C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.(๓.๒๕ kg/m) ๑ ท่อนยาว ๖ ม.	๒๖	ท่อน
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๔.๒๐	ม.

สำเนาถูกต้อง

✍

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๔.๒๐	ม.
	- แผ่นกั้นนกายาว ๐.๖๐ ม./แผ่น	๓๔.๒๐	ชุด
	- อุปกรณ์ยึดและติดตั้งโครงสร้างหลังคา	๑	ชุด
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	๑,๘๙๓	กก.
๓.๒	งานมุงหลังคา		
	- กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	๓๒๗	แผ่น
	- กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด ๐.๕๔ x ๑.๒๐ ม.	๓๖	แผ่น
	- ครอบมุงกระเบื้อง	๓๘	แผ่น
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	๓๘๖	ตัว
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องหลังคา	๑๓๗	ตร.ม.
	- งานครอบสังกะสี	๓	ม.
	- งานครอบสังกะสีและปูนทรายเททับหลัง	๒๔	ม.
๔	งานวางตงและปูพื้นไม้		
	- ไม้เนื้อแข็งใช้ทำตง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๖"	๒๖	ลบ.ฟ.
	- ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นใช้ทำพื้น ขนาด ๑" x ๔"	๕๙	ลบ.ฟ.
	- ตะปู	๑๐	กก.
	- ค่าแรงงานวางตงและพื้นไม้	๕๑	ตร.ม.
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	๕๑	ตร.ม.
๕	งานฝ้าฉาบเรียบโครงซุบสังกะสี		
	- ฝ้าฉาบเรียบโครงซุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมฉนวนกันความร้อน	๕๗	ตร.ม.
๖	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง		
	๖.๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	๒๓๐	ตร.ม.
	๖.๒ งานเสาเอ็นและทับหลัง	๑๖๑	ม.
	๖.๓ งานฉาบปูนเรียบ	๔๓๒	ตร.ม.
	๖.๔ งานฉาบปูนโครงสร้าง	๒๓๓	ตร.ม.
	๖.๕ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘" x ๘"	๑๖	ตร.ม.
๗	งานตกแต่งผิวพื้น		
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	๒๗	ตร.ม.
	- พื้นหินขัด	๓๔	ตร.ม.
	- พื้นปูกระเบื้องขนาด ๘" x ๘"	๘	ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
 หน.ศ.สท.กาญจนบุรี

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
	- บัวเชิงผนังหินขัดสูง ๑๐ ซม.	๓๓	ม.
	- บัวเชิงผนังซีเมนต์ขัดมันสูง ๑๕ ซม.	๘	ม.
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๔"	๕๒	ม.
๘	งานประตู หน้าต่าง		
	๘.๑ งานประตู		
	- ป๑	๔	ชุด
	- ป๒	๒	ชุด
	- ป๓	๒	ชุด
	- ป๕	๒	ชุด
	๘.๒ งานหน้าต่าง		
	- น๒	๑๐	ชุด
	- น๔	๒	ชุด
	- น๘	๔	ชุด
	- น๙	๒	ชุด
	- ช่องลมตะแกรงเหล็ก ๑" โครงไม้ ๑/๒" x ๑/๒" กว้าง ๐.๒๕ ม.	๒๗	ม.
๙	งานบันไดไม้พร้อมราวบันไดลูกกรงไม้	๒	ชุด
๑๐	งานสุขภัณฑ์ (ใช้ชนิดเคลื่อนขา)		
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	๒	ชุด
	- อ่างล้างหน้าเซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	๒	ชุด
	- สายฉีดชำระ	๒	ชุด
	- ฝักบัวชำระ	๒	ชุด
	- ราวแขวนผ้า	๒	ชุด
	- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	๒	ชุด
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	๒	ชุด
	- กระจกเงาขนาด ๔๐x๕๐ ซม. พร้อมหิ้งพลาสติก	๒	ชุด
	- ก๊อกน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖	ชุด
	- ตะแกรงกรองผงขนาด ๒" ดักกลิ่น	๔	ชุด
๑๑	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	๑	เหมาจ่าย
๑๒	งานระบบไฟฟ้า	๑	เหมาจ่าย
๑๓	งานทาสี		
	- ทาสีกันสนิม	๗๙	ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

↓

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พพ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
๑๔	- ทาสีน้ำพลาสติก	๖๕๘	ตร.ม.
	- ทาสีน้ำมัน	๗๐	ตร.ม.
	- ทาแลคเกอร์	๑๙๓	ตร.ม.
	- ทาสีรักษาเนื้อไม้ ๒ ครั้ง	๑๒๓	ตร.ม.
	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี		
๑๔	- งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ	๑๖	ม.
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำสังกะสี	๑๗	ม.
๑๕	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ		
	- งานเทคอนกรีตทางเท้า กว้าง ๑ ม.	๒	ลบ.ม.
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจตุรัส ศก.๓.๘ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๒๐	ตร.ม.

(นางวันดี อวะภาค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

สำเนาถูกต้อง

↓

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
 หพ.ศ.สท.กาญจนบุรี



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ศกจ.(eb)/๑๐/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ตำบล/แขวง ปากแพรก อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง โดย นายอานัติ ประทานทรัพย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที เอฟ เอ็ม คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙/๑๗ หมู่ ๑๐ ตำบล/แขวง ปากแพรก อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี โดย นางสาวเกศินี บุญมาดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กจ.๐๐๐๗๘๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตำบล/แขวง ปากแพรก อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

สำเนาถูกต้อง



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

- | | |
|--|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป | จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๔ (สี่) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและใบยืนยันราคา | จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า |

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือ
ความเสียหายภายในกำหนดเวลาจำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายการละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและ
สูตรการปรับราคาจำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ การจ้างช่วงจำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทาง
ราชการ กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ...จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือลดค่าปรับงาน
จ้างเหมาของ กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็น
ที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จำกัด (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี เป็นจำนวนเงิน ๑๒๙,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕.....(...ห้า.....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออก
โดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอด
อายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบ
กำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

๒

ลงชื่อ..... (นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
..... พ.ศ. สุ่มทักชญจนบุรี

..... KTCW CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
..... ผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๙,๑๓๗.๕๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง งานปักฝักรูปแบบกำหนดระดับ งานตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) งานก่อสร้างฐานราก งานหล่อเสาตอม่อ งานปรับถมดินใต้อาคาร งาน หล่อคาน - พื้น คสล.ชั้นที่ ๑ (เฉพาะพื้น บนคาน) งานหล่อเสารับชั้นที่ ๒ และส่วนที่เป็นชั้นเดียว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานหล่อคาน - พื้นไม้ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ งานหล่อเสา-คาน รับหลังคา งานติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานหล่อพื้น คสล.ชั้นที่ ๑ (ส่วนถมดิน) งานเดินท่อประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร งานก่อผนังอิฐ งานฉาบปูน ภายในและภายนอก งานติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูกระเบื้องพื้นและผนัง งานเดินสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ (ถ้ามี) และสายโทรศัพท์(ถ้ามี) ภายในอาคาร งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานติดตั้งบันได งานติดตั้งบ่อเกรอะ - บ่อซึม งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ งานติดตั้งมุงลาด ประตูและหน้าต่าง เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๗๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบ สุขาภิบาล งานทาสี งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอก ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนสามารถใช้งานได้ดี และก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

ชื่อ ธนาคาร.....เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา..... กาญจนบุรี

ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที เอฟ เอ็น คอนสตรัคชั่นเลขที่บัญชี๐๒๐๐๒๗๙๑๘๗๗๗.....

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคาร


ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ทพ.ศ.สท.ที่.....



ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที เอฟ เอ็น คอนสตรัคชั่น

เรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๕๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน-เก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสรีรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

สำเนาถูกต้อง



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง



ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กรุงเทพฯ

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาท เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ลงชื่อ.....

พร.ศ.ศท.กาญจนบุรี

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
ผู้รับจ้าง

พิกุลแก้วจำกัด เลขที่ ๑๑๗ ชั้น ๓ ถนนสีลม

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ทพ. ศ.สท.กาญจนาบุรี

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



Jint Construction Limited Partnership
ผู้รับจ้าง
เลขที่.....

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลง ทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๕๘๖.-บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

สำเนาถูกต้อง

๒


ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ทพ. ศ.สท. กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สำเนาถูกต้อง




ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



กระทรวงกลาโหม LIMITED PARTIAL
ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่

ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่ละขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

๒๓.๓ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง


✍

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ทพ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....
K P P B IZEN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



KYFN ~~KYFN~~ CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอฟเอ็น คอนสตรัคชั่น
นางสาวเกศินี บุญมาดี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวันดี อวะภาค)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๓๔๖๒๖๘

เลขคูมสัญญา ๖๓๐๕๒๒๐๑๐๑๐๒

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พ.ศ.สท.กาญจนบุรี


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายอานันต์ ประทานทรัพย์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

ตั้งขึ้นที่ อาคาร ๓ ชั้น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางวันดี อวะภาค)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๓๔๖๒๖๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๐๕๒๒๐๑๐๑๐๒

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา


จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	๑.๑ งานขุดดินฐานรากและถมคืน	๒๔	ลบ.ม.	
	๑.๒ งานวางผังปีกหมุด	๘๓	ตร.ม.	
	๑.๓ งานตอกเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด $\varnothing ๕" \times ๕.๐๐$ ม.	๖๖	ต้น	
	๑.๔ งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	๒	ลบ.ม.	
	๑.๕ คอนกรีตหยาบ รองใต้ฐานราก	๑	ลบ.ม.	
	๑.๖ งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๓๓	ตร.ม.	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	๗๐	ลบ.ฟ.	
	- ตะปู	๖๓	กก.	
	๑.๗ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ ksc (Cube)	๑๕	ลบ.ม.	
	๑.๘ งานเหล็กเสริมคอนกรีต			
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๖ มม.	๓๓๐	กก.	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๘ มม.	๑๒๐	กก.	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๑๒ มม.	๑,๑๒๐	กก.	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๑๕ มม.	๒๖๐	กก.	
	๑.๙ สวดผูกเหล็ก	๓๗	กก.	
	๑.๑๐ งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่าง (SO)			
	- งานทรายถมบดอัดแน่น	๑๖	ลบ.ม.	
	- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน หนา ๐.๐๘ ม. เสริมเหล็กขนาด ๖ มม. @ ๐.๒๐ m #	๙๒	ตร.ม.	
๒	งานติดตั้งเสาประกอบ			
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ x ๖.๐๐ ม.	๙	ท่อน	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง สำเนาถูกต้อง	๓๗๘	กก.	
๓	งานหลังคา			
	๓.๑ งานโครงหลังคา (นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ) พ.ศ.สท.กาญจนบุรี			
	- เหล็กรูปพรรณ			
	- เหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.(๕.๕ kg/m) ๑ ท่อนยาว ๖ ม.	๔๒	ท่อน	
	- เหล็ก C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.(๓.๒๕ kg/m) ๑ ท่อนยาว ๖ ม.	๒๖	ท่อน	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๔.๒๐	ม.	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง




ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๔.๒๐	ม.	
	- แผ่นกั้นนกยาว ๐.๖๐ ม./แผ่น	๓๔.๒๐	ชุด	
	- อุปกรณ์ยึดและติดตั้งโครงสร้างหลังคา	๑	ชุด	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	๑,๘๙๓	กก.	
๓.๒	งานมุงหลังคา			
	- กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	๓๒๗	แผ่น	
	- กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด ๐.๕๔ x ๑.๒๐ ม.	๓๖	แผ่น	
	- ครอบมุงกระเบื้อง	๓๘	แผ่น	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	๓๘๖	ตัว	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องหลังคา	๑,๓๗	ตร.ม.	
	- งานครอบสังกะสี	๓	ม.	
	- งานครอบสังกะสีและปูนทรายเททับหลัง	๒๔	ม.	
๔	งานวางตงและปูพื้นไม้			
	- ไม้เนื้อแข็งใช้ทำตง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๖"	๒๖	ลบ.ฟ.	
	- ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นใช้ทำพื้น ขนาด ๑" x ๔"	๕๙	ลบ.ฟ.	
	- ตะปู	๑๐	กก.	
	- ค่าแรงงานวางตงและปูพื้นไม้	๕๑	ตร.ม.	
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	๕๑	ตร.ม.	
๕	งานฝ้าฉาบเรียบโครงซุบสังกะสี			
	- ฝ้าฉาบเรียบโครงซุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมฉนวนกันความร้อน	๕๗	ตร.ม.	
๖	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง			
	๖.๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	๒๓๐	ตร.ม.	
	๖.๒ งานเสาเอ็นและทับหลัง	๑๖๑	ม.	
	๖.๓ งานฉาบปูนเรียบ	๔๓๒	ตร.ม.	
	๖.๔ งานฉาบปูนโครงสร้าง	๒๓๓	ตร.ม.	
	๖.๕ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘" x ๘" สำเนาถูกต้อง	๑๖	ตร.ม.	
๗	งานตกแต่งผิวพื้น			
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)	๒๗	ตร.ม.	
	- พื้นหินขัด พพ.ศ.สท.กาญจนบุรี	๓๔	ตร.ม.	

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



บริษัท จำกัด
 100/1 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๘	- พื้นปูกระเบื้องขนาด ๘" x ๘"	๘	ตร.ม.	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสูง ๑๐ ซม.	๓๓	ม.	
	- บัวเชิงผนังซีเมนต์ขัดมันสูง ๑๕ ซม.	๘	ม.	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๔"	๕๒	ม.	
	งานประตู หน้าต่าง			
	๘.๑ งานประตู			
	- ป๑	๔	ชุด	
	- ป๒	๒	ชุด	
	- ป๓	๒	ชุด	
	- ป๕	๒	ชุด	
	๘.๒ งานหน้าต่าง			
	- น๒	๑๐	ชุด	
	- น๔	๒	ชุด	
	- น๘	๔	ชุด	
- น๙	๒	ชุด		
- ช่องลมตะแกรงเหล็ก ๑" โครงไม้ ๑/๒" x ๑/๒" กว้าง ๐.๒๕ ม.	๒๗	ม.		
๙	งานบันไดไม้พร้อมราวบันไดลูกกรงไม้	๒	ชุด	
๑๐	งานสุขภัณฑ์ (ใช้ชนิดเคลือบขาว)			
- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	๒	ชุด		
- อ่างล้างหน้าเซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	๒	ชุด		
- สายฉีดชำระ	๒	ชุด		
- ฝักบัวชำระ	๒	ชุด		
- ราวแขวนผ้า	๒	ชุด		
- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	๒	ชุด		
- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	๒	ชุด		
- กระจกเงาขนาด ๔๐x๕๐ ซม. พร้อมHINGพลาสติก	๒	ชุด		
- ก๊อกน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖	ชุด		
- ตะแกรงกรองผงขนาด ๒" ดักกลิ่น	๔	ชุด		
๑๑	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	๑	เหมาจ่าย	(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
๑๒	งานระบบไฟฟ้า	๑	เหมาจ่าย	พพ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง



กรมช่าง
กองช่าง
เทศบาลเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๑๓	งานทาสี - ทาสีกันสนิม - ทาสีน้ำพลาสติก - ทาสีน้ำมัน - ทาแลคเกอร์ - ทาสีรักษาเนื้อไม้ ๒ ครั้ง	๗๙ ๖๕๘ ๗๐ ๑๙๓ ๑๒๓	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	
๑๔	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี - งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ - งานติดตั้งรางระบายน้ำสังกะสี	๑๖ ๑๗	ม. ม.	
๑๕	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ - งานเทคอนกรีตทางเท้า กว้าง ๑ ม. - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจตุรัส ศก.๓.๘ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๒ ๒๐	ลบ.ม. ตร.ม.	

หมายเหตุ

๑. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาฯ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
๒. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
๓. การจ่ายเงินค่างาน เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกรม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
บริษัท สยามวิสาหกิจ เค ที เอ็ม เอ็ม สอนครีทีฟ
บริษัท สยามวิสาหกิจ เค ที เอ็ม เอ็ม สอนครีทีฟ
(บัญชีเลขที่.....)

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววันดี อวระภาค)

(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
พพ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวปรียาภรณ์ ถิ่นสำราญ)

ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ หลัง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ปริมาณงานและราคาค่างานที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแต่ละรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	๑.๑ งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	๒๔	ลบ.ม.	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๖๙.๐๐
	๑.๒ งานวางผังปักหมุด	๘๓	ตร.ม.	๒,๔๙๐.๐๐๐	๓,๐๔๕.๐๐
	๑.๓ งานตอกเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด \varnothing ๕" x ๕.๐๐ ม.	๖๖	ต้น	๑๖,๖๓๒.๐๐	๒๐,๓๔๐.๐๐
	๑.๔ งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	๒	ลบ.ม.	๕๙๓.๒๒	๗๒๕.๐๐
	๑.๕ คอนกรีตหยาบ รองใต้ฐานราก	๑	ลบ.ม.	๑,๕๘๖.๑๓	๑,๙๓๙.๐๐
	๑.๖ งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๓๓	ตร.ม.	๕๘,๓๙๖.๗๙	๗๑,๔๑๙.๐๐
	- ไม้ใช้ทำแบบ	๗๐	ลบ.ฟ.	๓๔,๐๑๘.๖๐	๔๑,๖๐๔.๐๐
	- ตะปู	๖๓	กก.	๑,๘๖๔.๘๐	๒,๒๘๐.๐๐
	๑.๗ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ ksc (Cube)	๑๕	ลบ.ม.	๓๗,๐๔๙.๒๕	๕๕,๓๑๑.๐๐
	๑.๘ งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๖ มม.	๓๓๐	กก.	๘,๔๗๑.๑๐	๑๐,๓๖๐.๐๐
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๙ มม.	๑๒๐	กก.	๓,๐๗๓.๒๐	๓,๗๕๘.๐๐
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๑๒ มม.	๑,๑๒๐	กก.	๒๘,๓๐๒.๔๐	๓๔,๖๑๓.๐๐
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาด ๑๕ มม.	๒๖๐	กก.	๖,๕๐๗.๘๐	๗,๙๕๙.๐๐
	๑.๙ ลวดผูกเหล็ก	๓๗	กก.	๑,๐๓๗.๔๘	๑,๒๖๘.๐๐
	๑.๑๐ งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่าง (SO)				
	- งานทรายถมบดอัดแน่น	๑๖	ลบ.ม.	๔,๗๔๕.๗๖	๕,๘๐๔.๐๐
	- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน หนา ๐.๐๘ ม. เสริมเหล็กขนาด ๖ มม. @ ๐.๒๐ m #	๙๒	ตร.ม.	๕๙,๕๔๒.๔๐	๗๒,๘๒๐.๐๐
๒	งานติดตั้งเสาประกอบ				
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๓.๒ x ๖.๐๐ ม.	๙	ท่อน	๙,๒๓๔.๐๐	๑๑,๒๙๓.๐๐
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	๓๗๘	กก.	๓,๗๘๐.๐๐	๔,๖๒๒.๐๐
๓	งานหลังคา				
	๓.๑ งานโครงหลังคา				
	- เหล็กรูปพรรณ				
	- เหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๓.๒ มม.(๕.๕ kg/m) ๑ ท่อนยาว ๖ ม.	๔๒	ท่อน	๒๔,๕๗๐.๐๐	๓๐,๐๔๙.๐๐
	- เหล็ก C-๗๕x๔๕x๓.๒ มม.(๓.๒๕ kg/m) ๑ ท่อนยาว ๖ ม.	๒๖	ท่อน	๙,๓๖๐.๐๐	๑๑,๔๔๗.๐๐

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง
สำเนาถูกต้อง

๗

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง



KTF CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีเอฟ เอ็ม คอนสตรัคชั่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๔.๒๐	ม.	๔,๔๔๖.๐๐	๕,๔๓๗.๐๐
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๔.๒๐	ม.	๔,๔๔๖.๐๐	๕,๔๓๗.๐๐
	- แผ่นกันนกยาว ๐.๖๐ ม./แผ่น	๓๔.๒๐	ชุด	๒๒๒.๓๐	๒๗๑.๐๐
	- อุปกรณ์ยึดและติดตั้งโครงสร้างหลังคา	๑	ชุด	-	-
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	๑,๘๙๓	กก.	๑๘,๙๓๐.๐๐	๒๓,๑๕๑.๐๐
๓.๒	งานมุงหลังคา				
	- กระเบื้องลอนคู่สีขาขาว ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	๓๒๗	แผ่น	๑๖,๐๒๓.๐๐	๑๙,๕๙๖.๐๐
	- กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด ๐.๕๔ x ๑.๒๐ ม.	๓๖	แผ่น	๑,๗๖๔.๐๐	๒,๑๕๗.๐๐
	- ครอบมุงกระเบื้อง	๓๘	แผ่น	๑,๒๐๗.๖๔	๑,๔๗๖.๐๐
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	๓๘๖	ตัว	๑,๒๖๒.๒๒	๑,๕๕๓.๐๐
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องหลังคา	๑๓๗	ตร.ม.	๖,๑๖๕.๐๐	๗,๕๓๙.๐๐
	- งานครอบสังกะสี	๓	ม.	๑๕๐.๐๐	๑๘๓.๐๐
	- งานครอบสังกะสีและปูนทรายเททับหลัง	๒๔	ม.	๒,๒๔๖.๘๘	๒,๗๔๗.๐๐
๔	งานวางตงและปูพื้นไม้				
	- ไม้เนื้อแข็งใช้ทำตง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๖"	๒๖	ลบ.ฟ.	๒๓,๕๗๐.๐๔	๒๘,๘๒๖.๐๐
	- ไม้เนื้อแข็งใช้ทำพื้นใช้ทำพื้น ขนาด ๑" x ๔"	๕๙	ลบ.ฟ.	๕๓,๔๘๕.๘๖	๖๕,๔๑๓.๐๐
	- ตะปู	๑๐	กก.	๒๙๖.๐๐	๓๖๒.๐๐
	- ค่าแรงงานวางตงและปูพื้นไม้	๕๑	ตร.ม.	๘,๕๑๗.๐๐	๑๐,๔๑๖.๐๐
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	๕๑	ตร.ม.	๓,๕๗๐.๐๐	๔,๓๖๖.๐๐
๕	งานฝ้าฉาบเรียบโครงซุบสังกะสี				
	- ฝ้าฉาบเรียบโครงซุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	๕๗	ตร.ม.	๑๘,๕๒๕.๐๐	๒๒,๖๕๖.๐๐
	พร้อมฉนวนกันความร้อน				
๖	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง				
	๖.๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	๒๓๐	ตร.ม.	๑๒๑,๕๓๒.๐๐	๑๔๘,๖๓๓.๐๐
	๖.๒ งานเสาเอ็นและทับหลัง	๑๖๑	ม.	๒๒,๑๕๖.๘๒	๒๗,๐๙๗.๐๐
	๖.๓ งานฉาบปูนเรียบ	๔๓๒	ตร.ม.	๕๔,๕๓๑.๓๖	๖๖,๖๙๑.๐๐
	๖.๔ งานฉาบปูนโครงสร้าง	๒๓๓	ตร.ม.	๓๓,๖๐๕.๕๙	๔๑,๐๙๙.๐๐
	๖.๕ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘" x ๘"	๑๖	ตร.ม.	๖,๕๕๑.๘๔	๘,๐๑๒.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
พพ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



KTSB CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
พพ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๗	งานตกแต่งผิวพื้น				
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	๒๗	ตร.ม.	๓,๒๐๖.๒๕	๓,๙๒๑.๐๐
	- พื้นหินขัด	๓๔	ตร.ม.	๑๑,๖๖๒.๐๐	๑๔,๒๖๒.๐๐
	- พื้นปูกระเบื้องขนาด ๘" x ๘"	๘	ตร.ม.	๒,๗๗๙.๓๖	๓,๓๒๕.๐๐
	- บัวเชิงผนังหินขัดสูง ๑๐ ซม.	๓๓	ม.	๒,๙๗๐.๐๐	๓,๖๓๒.๐๐
	- บัวเชิงผนังซีเมนต์ขัดมันสูง ๑๕ ซม.	๘	ม.	๕๕๐.๐๐	๕๓๘.๐๐
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๑" x ๔"	๕๒	ม.	๘,๐๖๐.๐๐	๙,๘๕๗.๐๐
๘	งานประตูดูหน้าต่าง				
	๘.๑ งานประตู				
	- ป๑	๔	ชุด	๗,๔๖๖.๖๘	๙,๑๓๑.๐๐
	- ป๒	๒	ชุด	๑๐,๗๓๓.๓๔	๑๓,๑๒๖.๐๐
	- ป๓	๒	ชุด	๔,๙๔๙.๓๔	๖,๐๕๓.๐๐
	- ป๕	๒	ชุด	๙,๘๕๑.๓๔	๑๒,๐๕๘.๐๐
	๘.๒ งานหน้าต่าง				
	- น๒	๑๐	ชุด	๓๓,๖๖๐.๐๐	๔๑,๑๖๖.๐๐
	- น๔	๒	ชุด	๓,๖๖๔.๙๖	๔,๔๘๒.๐๐
	- น๘	๔	ชุด	๑,๗๙๒.๐๐	๒,๑๙๑.๐๐
	- น๙	๒	ชุด	๗,๘๕๖.๐๐	๙,๕๙๕.๐๐
	- ช่องลมตะแกรงเหล็ก ๑" โครงไม้ ๑/๒" x ๑/๒" กว้าง ๐.๒๕ ม.	๒๗	ม.	๒,๗๐๐.๐๐	๓,๓๐๒.๐๐
๙	งานบันไดไม้พร้อมราวบันไดลูกกรงไม้	๒	ชุด	๒๕,๕๖๐.๐๐	๓๑,๒๕๙.๐๐
๑๐	งานสุขภัณฑ์ (ใช้ชนิดเคลือบขาว)				
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	๒	ชุด	๕,๓๐๙.๓๔	๖,๔๙๓.๐๐
	- อ่างล้างหน้าเซรามิก พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	๒	ชุด	๒,๔๐๕.๖๐	๒,๙๕๒.๐๐
	- สายฉีดชำระ	๒	ชุด	๕๗๐.๐๐	๖๙๗.๐๐
	- ฝักบัวชำระ	๒	ชุด	๘๕๐.๐๐	๑,๐๒๗.๐๐
	- ราวแขวนผ้า	๒	ชุด	๔๕๐.๐๐	๕๓๘.๐๐
	- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	๒	ชุด	๗๒๕.๙๘	๘๘๗.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
พ.ศ.สท.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



KTFN KTFN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
มีคุณผู้ร่วมจำกัด เลขที่ ๑๑๑ ถนน...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	- ฝ้ากระดาดชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว	๒	ชุด	๘๕๖.๘๒	๑,๐๔๗.๐๐
	- กระจกเงาขนาด ๔๐ x ๕๐ ซม. พร้อมHINGพลาสติก	๒	ชุด	๗๔๐.๐๐	๙๐๕.๐๐
	- ก๊อกรุ่นขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖	ชุด	๕๙๘.๖๒	๗๓๒.๐๐
	- ตะแกรงกรองผงขนาด ๒" ดักกลิ่น	๔	ชุด	๕๐๐.๐๐	๖๑๑.๐๐
๑๑	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	๑	เหมาจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๑๕๐.๐๐
๑๒	งานระบบไฟฟ้า	๑	เหมาจ่าย	๖๒,๐๐๐.๐๐	๗๕,๓๐๑.๐๐
๑๓	งานทาสี				
	- ทาสีกันสนิม	๗๙	ตร.ม.	๕,๙๒๕.๐๐	๗,๒๕๖.๐๐
	- ทาสีน้ำพลาสติก	๖๕๘	ตร.ม.	๓๓,๕๗๑.๑๖	๔๑,๐๕๗.๐๐
	- ทาสีน้ำมัน	๗๐	ตร.ม.	๔,๕๗๑.๓๐	๕,๕๙๑.๐๐
	- ทาแลคเกอร์	๑๙๓	ตร.ม.	๑๔,๘๑๒.๗๕	๑๘,๑๑๕.๐๐
	- ทาสีรักษาเนื้อไม้ ๒ ครั้ง	๑๒๓	ตร.ม.	๘,๗๕๓.๙๑	๑๐,๗๐๖.๐๐
๑๔	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี				
	- งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ	๑๖	ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๙๕๖.๐๐
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำสังกะสี	๑๗	ม.	๔,๕๙๐.๐๐	๕,๖๑๓.๐๐
๑๕	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ				
	- งานเทคอนกรีตทางเท้า กว้าง ๑ ม.	๒	๓,๖๑๒.๐๐	๔,๔๑๗.๐๐	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจตุรัส	๒๐	ตร.ม.	๕๓๐.๐๐	๖๔๘.๐๐
	ศก.๓.๘ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.				
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				๑,๐๕๗,๖๙๓.๖๓	๑,๒๙๓,๐๐๐.๐๐

Factor F ๑.๓๐๑ ๑,๓๗๖,๐๕๙.๔๑
 จำนวน ๒ หลัง = ๒,๗๕๒,๑๑๘.๘๒ ๒,๕๘๖,๐๐๐.๐๐
 ปรับยอด ๒,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๘๖,๐๐๐.๐๐

ราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวหนังสือ (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 (นายอาณัติ ประทานทรัพย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 KTF CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
 นางสาวปริญญ์ เลิศไพฑูริย์ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาววันดี อวะภาค)
 สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาวปริญญ์ เลิศไพฑูริย์)

(นางสาวปริญญ์ เลิศไพฑูริย์)
 หพ.ศ.สท.กาญจนบุรี