



แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง

สัญญาจ้างเลขที่ พจ./๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

สำเนาสัญญา

งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๓
ตอน ชะมัง - พิจิตร ระหว่าง กม.๙๙+๓๘๔ - กม.๑๐๑+๐๔๕

ผู้รับจ้าง บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด
โดย นางสาวอรุณา ภัทรโชติพิบูล ผู้รับมอบอำนาจ
วันเริ่มต้นสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน
รวมค่างาน ๒๘,๖๗๗,๐๐๐.- บาท
ค่าปรับวันละ ๗๑,๖๙๓.- บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รส.ทล.๕.๒ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผอ.ขท.พิจิตร กรรมการตรวจรับพัสดุ
๓. นายประวิณ เครือกนก ชก.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว วผ.ทล.๕ กรรมการตรวจรับพัสดุ

ช่างผู้ควบคุมงาน

๑. นายทัศนศน์ไฉ่ คงเกียรติพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน

บันทึกการขายการก่อสร้าง

สัญญาที่ พจ./๑๙/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย บริษัท กิจอนันต์ตะพานหิน จำกัด โดย นางสาวรพภา ภัทรโชติพิบูล ผู้รับมอบอำนาจ
๒. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
๓. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) อนุมัติเมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓

ชื่อสายทางหรือตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ฆะมัง - พิจิตร

จาก กม. ๙๙+๓๘๔ ถึง กม. ๑๐๑+๐๔๕

จาก กม. - ถึง กม. -

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๘,๖๗๗,๐๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๔๕๕/๒๕๖๔/๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘,๖๗๗,๐๐๐ บาท

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน - บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒,๑๔๖,๒๐๐ บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ๑๐๐๐๐๓๘๙๙,๑๐๐๐๐๓๘๙๙ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓, ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

๘. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. -

เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน -

๙. เงินประกันสัญญา ๑,๔๓๓,๘๕๐ บาท โดย คิด ๕% ของเงินค่างาน

เงินสด - บาท

เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -

หนังสือค้ำประกันสัญญาของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๑๐๐๓๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

อื่น ๆ -

๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐%

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗๑,๖๙๓ บาท (๐.๒๕%)

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อเดือน ของราคาส่งของที่ขังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ 

(นายอนุ ภิเษม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รอ.ขท.พิจิตร (บ)


ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ต่อข้อ ๑๓.

งานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน

และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน ฆะมัง - พิจิตร ระหว่าง กม.๙๙+๓๘๔ - กม.๑๐๑+๐๔๕

(รายละเอียดตามบัญชีรายการก่อสร้างปริมาณงานและราคา จำนวน ๓๐ รายการ)


(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร