



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โทร. 0-2521-0581 ต่อ 211

ที่ สทล.13.1/พ.2/1361 วันที่ - 9 ก.พ. 2564

เรื่อง...ขอส่งสำเนาแก้ไขประกาศประกวดราคา

ตามประกาศที่ สทล.13/e/91/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

เรียน ผสผ.

ตามบันทึกสำนักฯ ที่ สทล.13.1/พ.2/2003 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 และบันทึกที่ สทล.13.1/พ.2/1167 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดส่งประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สทล.13/e/91/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านหว่า - คลองห้า ระหว่าง กม.0+800 - กม.4+700 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง มาเพื่อโปรดจัดสรรเงินให้แขวงทางหลวงปทุมธานี แล้วนั้น

สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ขอส่งสำเนาประกาศแก้ไขประกาศประกวดราคาข้างต้นดังกล่าว ตามประกาศแก้ไขซึ่งได้แนบมาด้วยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงนาม) มন্ত্রী เดชาสกุลสม

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ผส.ทล.13

สำเนาเรียน ลนก. ผอ.ขท.ในสังกัด ,วว.ทล.13, วผ.ทล.13, ชก.ทล.13

ทส.ทล.13, ทง.ทล.13, ผท.ทล.13

-เพื่อทราบ พร้อมสำเนายกเลิกประกาศ

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ผส.ทล.13

- 8 ก.พ. 2564



ประกาศกรมทางหลวง  
เรื่อง ขอแก้ไขประกาศประกวดราคา  
เลขที่ สทล.๑๓/๕/๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ ตอน บ้านหว่า - คลองห้า ระหว่าง กม.๐+๘๐๐ - กม. ๔+๗๐๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ สทล.๑๓/๕/๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ราคาากลาง ๔๔,๗๘๓,๗๑๐ บาท นั้น

เนื่องจากได้พิมพ์ข้อสายทางคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขดังนี้  
จาก ตอน บ้านหว่า - คลองห้า  
เป็น ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า

นอกนั้นเป็นไปตามประกาศผลประกวดราคาเดิมทุกประการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนตรี เดชาสกุลสม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๓๓