



ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๗

เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ เลขที่ eb-สพ.๔/ ๓๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานซื้อไม้แปรรูป และแผ่นไม้อัด จำนวน ๖ รายการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

งานซื้อขายไม้แปรรูป และแผ่นไม้อัด จำนวน ๖ รายการดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จิระนคร จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๗,๘๓๒.- บาท (เงินหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบ ๒๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้ (๔๒๖๙ ห้วยยอด - คลองมวน)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


(นายธำนิษฐ์ นิยมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔



ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๗

เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ เลขที่ eb-สพ.๔/ ๓๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานซื้อไม้แปรรูป และแผ่นไม้อัด จำนวน ๖ รายการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

งานซื้อไม้แปรรูป และแผ่นไม้อัด จำนวน ๖ รายการดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จิระนคร จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๗,๘๓๒.- บาท (เงินหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบ ๒๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้ (๔๒๖๙ ห้วยยอด - คลองมวน)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕


(นายธำนิทร์ นิยมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔