



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้านสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงใหม่ - หัวทราย) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงใหม่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้านสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงใหม่ - หัวทราย) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงใหม่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb-ชร.๒/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

งานจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้านสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงใหม่ - หัวทราย) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บางนาไพศาล จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๗,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัช วัฒนธรรม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง
งานจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ด้านสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงใหม่ - ห้วยทราย)

.....
ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ eb-ชร.๒/๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕,
งานจ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้านสะพานมิตรภาพ ๔,
(เชียงใหม่ - ห้วยทราย) ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขง
ที่เชียงใหม่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง นั้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ตกลงรับราคา บริษัท บางนาไพศาล จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการ
แล้วเสร็จ ๔๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน กรมทางหลวงจะแจ้งกำหนดวันทำสัญญา เมื่อได้รับเงินประจำงวด
แล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื่องงานตามความเหมาะสม หรืออาจ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

(นายชวีช วัฒนธรรม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒