



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้างตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ระหว่าง กม.๑๑๗+๓๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๗.๗๐๐ กม. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๕.๑๙๐๑๓๘ , ๑๐๐.๒๒๘๐๗๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๕๔๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ขน./eb/ผ/๔๙/๒๕๖๕

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ระหว่าง กม.๑๑๗+๓๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๗.๗๐๐ กม. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๕.๑๙๐๑๓๘ , ๑๐๐.๒๒๘๐๗๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๕๔๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ขน./eb/๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ระหว่าง กม.๑๑๗+๓๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นตอน ๆ ระยะทาง ๑๗.๗๐๐ กม. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง ๑๕.๑๙๐๑๓๘ , ๑๐๐.๒๒๘๐๗๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๕๔๐ ตร.ม.) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาทีชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวก้า เพ้นท์ แอนด์ คอนกรีต จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

อนึ่ง ค่างานรายนี้ถือจ่ายจาก แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีเงื่อนไขว่า แขวงทางหลวงชัยนาท จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ หรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง