



ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒,

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.๔๐+๔๒๗ - กม.๔๓+๘๕๐ ปริมาณงาน ๒๑,๙๑๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.๔๐+๔๒๗ - กม.๔๓+๘๕๐ ปริมาณงาน ๒๑,๙๑๓ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb-ชร.๒/๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.๔๐+๔๒๗ - กม.๔๓+๘๕๐ จำนวน ๒๑,๙๑๓ ตารางเมตร ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนะวงศ์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๙,๒๓๗.๔๒ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูริทัต เรืองพิริยะ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่



ประกาศกรมทางหลวง/
เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง/
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศประกวดราคาจ้าง เลขที่ eb-ชร.๒/๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕/
งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓/
ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.๔๐+๔๒๗ - กม.๔๓+๘๕๐ ปริมาณงาน ๒๑,๙๑๓
ตร.ม. นั้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ตกลงรับราคา หจก.เชียงใหม่ธนวงส์ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๙,๒๓๗.๔๒ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน กรมทางหลวงจะแจ้งกำหนดวันทำสัญญา เมื่อได้รับเงินประจำงวด
แล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานตามความเหมาะสม หรืออาจ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายภูริทัต เรืองพิริยะ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒