



ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๑ ตอน สีแยกลำพระเพลิง - กระจกอก ระหว่าง กม.๔๕+๕๕๕ - กม.๔๖+๖๒๗ และ กม.๔๗+๒๖๑ - กม.๔๘+๓๒๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาเลขที่ คค ๐๖๐๕๘/พ.๑E/๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ตกลงรับราคา บริษัท ช่างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการ แล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นั้น

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ จะแจ้งกำหนดวันวัน ทำสัญญา เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ ลดจำนวนหรือลดเนื่องงานตาม ความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์

(นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๓.๑/๓/๑๖๑๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
เรียน ผสร.

เพื่อโปรดทราบ และโปรดจัดสรรเงินค่างานจำนวน ๒๐,๗๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ไปให้ ขท.นครราชสีมาที่ ๓ เพื่อจัดทำสัญญาต่อไป

เรียน ผส.ทล.๑๐

เพื่อโปรดทราบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช่างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด

เพื่อทราบเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว จะแจ้งให้ไปจัดทำสัญญาต่อไป

หง.ขท. ,หท.ขท.

เพื่อทราบ

.....
(นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๓

มะลิ/ร่าง
ชรัสชิตา/พิมพ์
ทาน/ตรวจ