



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรคบุรี - คุพพัฒนา ที่ กม.๒+๖๐๐ (สี่แยกดงคอน) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ขน./eb/๒๗/๒๕๖๗

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรคบุรี - คุพพัฒนา ที่ กม.๒+๖๐๐ (สี่แยกดงคอน) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ขน./eb/๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรคบุรี - คุพพัฒนา ที่ กม.๒+๖๐๐ (สี่แยกดงคอน) ผลผลิต ๑ แห่ง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันทคา ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๐ กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

อนึ่ง ค่างานรายนี้ถือจ่ายจาก แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีเงื่อนไขว่า แขวงทางหลวงชัยนาท จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ หรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง