



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถ
ในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๔๔+๒๕๐ -
กม.๔๔+๖๖๐ LT. และ กม.๔๔+๓๔๐ - กม.๔๔+๗๕๐ RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้าน
ขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๔๔+๒๕๐ - กม.๔๔+๖๖๐ LT. และ กม.๔๔+๓๔๐ - กม.๔๔+๗๕๐ RT.
ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คค ๐๖๐๕๗/E.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถในระดับเดียวกัน บนทางหลวง
หมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๔๔+๒๕๐ - กม.๔๔+๖๖๐ LT. และ กม.
๔๔+๓๔๐ - กม.๔๔+๗๕๐ RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ผู้เสนอราคาที่ยื่นการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท ซูโม่ คอนสตรัคชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อย
ละ ๔.๘๐

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.-.....แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถ
ในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๔๔+๒๕๐ -
กม.๔๔+๖๖๐ LT. และ กม.๔๔+๓๔๐ - กม.๔๔+๗๕๐ RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้าน
ขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๔๔+๒๕๐ - กม.๔๔+๖๖๐ LT. และ กม.๔๔+๓๔๐ - กม.๔๔+๗๕๐ RT.
ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คค ๐๖๐๕๗/E.๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกัลป์รถในระดับเดียวกัน บนทางหลวง
หมายเลข ๒๐๑ ตอน ด้านขุนทด - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๔๔+๒๕๐ - กม.๔๔+๖๖๐ LT. และ กม.
๔๔+๓๔๐ - กม.๔๔+๗๕๐ RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท ซูโม่ คอนสตรัคชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อย
ละ ๔.๘๐

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.-.....แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีนี้ที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ

(นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/๑๘๒๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผสป.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ)

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒