



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง งาน
อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐
ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ตอน ๑ ที่ กม.๗๗+๙๒๒ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ขน./eb/ผ/๑๔/๒๕๖๙

ตามประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุง
ทางหลวง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจ
ออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม
๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ตอน ๑ ที่ กม.๗๗+๙๒๒ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Bidding) เลขที่ ขน./eb/๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน
บ้านม้า - ชัยนาท ตอน ๑ ที่ กม.๗๗+๙๒๒ LT., RT. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง) จำนวน ๑
โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท คิด
เป็นอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

อนึ่ง ค่างานรายนี้ถือจ่ายจาก แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ ๑๔,๙๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีเงื่อนไขว่า แขวงทางหลวงชัยนาท จะแจ้งกำหนดนัดวันทำ
สัญญา เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ หรือลดปริมาณงาน
ตามความเหมาะสม หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสีย
ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ศ.ณ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง