



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอน เขاب้อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๔+๔๘๒ RT. และ กม. ๑๖+๒๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐
LT., RT. (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบุรณ์ ระหว่าง
กม.๕๕+๐๐๐ - กม.๙๕+๑๖๓ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑
ตอน น้ำรอด - พ้อตาทินช้าง ระหว่าง กม. ๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๑๘+๗๑๓ LT. และ กม.๔๓๒+๐๐๐ - กม.
๔๓๕+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง
เหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวง
หมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขاب้อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๔+๔๘๒ RT. และ
กม. ๑๖+๒๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่า
ทอง - สวนสมบุรณ์ ระหว่าง กม.๕๕+๐๐๐ - กม.๙๕+๑๖๓ LT., RT. (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ้อตาทินช้าง ระหว่าง กม. ๔๑๔+๘๑๓ - กม.๔๑๘+๗๑๓ LT. และ กม.
๔๓๒+๐๐๐ - กม.๔๓๕+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
เอกสารประกวดราคาดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb-ขพ.๕๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขاب้อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.
๑๔+๔๘๒ RT. และ กม. ๑๖+๒๐๐ - กม.๕๕+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน
ควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบุรณ์ ระหว่าง กม.๕๕+๐๐๐ - กม.๙๕+๑๖๓ LT., RT. (เป็นช่วงๆ)
และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน น้ำรอด - พ้อตาทินช้าง ระหว่าง กม. ๔๑๔+๘๑๓ - กม.
๔๑๘+๗๑๓ LT. และ กม.๔๓๒+๐๐๐ - กม.๔๓๕+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ยื่นการเสนอ
ราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐
บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และกรมทางหลวง จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญาให้ทราบต่อไป กรณีได้รับ
เงินประจำงวดไม่ครบตามวงเงินที่ตกลงรับราคาไว้ จะลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานตามความ
เหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายกรีธา เดชพิณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร