



ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔  
ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๙๖๗


เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ เลขที่ eb-สปพ.๔/ ๖๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ งานซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน ๕ รายการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ ตกลงรับราคา บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๒,๗๓๐.๗๐ บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) กำหนดเวลาส่งมอบ ๒๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้ (๔๒๖๙ ตอนคลองมวน-คลองโก่ง ที่ กม.๑๖+๐๗๒.๐๐๐, ๑๖+๗๖๑.๕๐๐)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  
(นายธานีรินทร์ นียมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔  
ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๕๖๖

เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔  
เลขที่ eb-สพ.๔/ ๖๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ งานซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน ๕ รายการ กำหนด  
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ ตกลงรับราคา บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๗๑๒,๗๓๐.๗๐ บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) กำหนดเวลาส่งมอบ ๒๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับเงิน  
ประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวด  
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้ (๔๒๖๙ ตอนคลองมวน-คลองโพง ที่ กม.๑๖+๐๗๒.๐๐๐, ๑๖+๗๖๑.๕๐๐)


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(ลงนาม) ธานินทร์ นิยมสินธุ์

(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

สำเนาเรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด  
เพื่อทราบ

  
(นายธานินทร์ นิยมสินธุ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

๕๖๖