



ประกาศ กรมทางหลวง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่ ขน./eb/พ/๒๓/๒๕๖๔

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ขน./eb/พ/๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารวมค่าที่สุุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก ตามหนังสือ ที่ กค(กวง) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลว.๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ให้มีการเจรจากับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา เพื่อปรับลดราคาทุกรายการ ทำให้ราคารวมที่อนุมติรับราคาไว้ลดลง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยนาท ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารวมค่าที่สุุดใหม่ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT

เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา	ผู้เสนอราคาดี ที่สุด	ราคาที่เสนอ
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีการตัด-แปะ แบบที่ ๗, แบบที่ ๘ และแบบที่ ๑๐ Super High Intensity Grade หรือแบบที่ ๘ Very High Intensity Grade สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ และตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ (ทึบแสง) แบบมีเฟรม และแบบไม่มีเฟรม ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดป้ายจราจร กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๔๑ - กม.๑๔๕+๓๔๑ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๘.๕๐๐ กม. และในทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าห้วยคา - กะบกเตี้ย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๔๒๖ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๓.๔๒๖ กม. ผลผลิต ๓ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๒๒.๐๓ ตร.ม.)	บริษัท ซีแมน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด	๑,๘๗๖,๘๑๘.๐๐

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีเงื่อนไขว่า แขวงทางหลวงชัยนาท จะแจ้งกำหนดนัดวันทำสัญญา เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ หรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรืออากาศตรี

(อภิรักษ์ วัชรวิฑูร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง