



## ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำพูน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตอน แม่ฯว่า-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ ตอน ลี้-แม่บอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม. ๑๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๐ ตอน ป่าเท้า-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม. ๑๙+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี้-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม. ๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตอน แม่ฯว่า-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ ตอน ลี้-แม่บอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๐ ตอน ป่าเท้า-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๙+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี้-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลผลิต ๔ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๐๐๐ อัน) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๖,๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ตามแผนงานรายประมาณการ	จำนวน	๑	งาน
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย			
ทางถนน ประจำปีงบประมาณ			
๒๕๖๗ งานอำนวยความ			
ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข			
อุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน			
๓๑๓๑๐ งานหมุดสะท้อนแสง			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลมิชอบ

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำพูน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๑๙ งานเครื่องหมายนำทาง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๑. กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย

เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงท่างประเพณี ๗ งานเครื่องหมายนำทาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานบำรุงท่างไว้กับกรมทางหลวง หรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างเหมาภาระสร้าง บูรณะ หรือบำรุงท่างของกรมทางหลวง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๕๑๑๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง แขวงทางหลวงลำพูน ผ่านทางอีเมล์ doh0151@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใต้ โดย แขวงทางหลวง

ลำพูน จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดซื้อจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสิงห์ ด้วงประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง✓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

\*\*\*\*\*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้เสนอราคากดดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) ดังนี้

(๑) แบบมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION, ๒๐๑๔ REVISION) กรมทางหลวง (๒๐๑๔ EDITION) DWG NO. RS - ๒๐๓



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่

ประวัติราคากองที่ดินและที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๓๐ งานหมวดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๔ ตอน แม่อ้าว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๙๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๙๗๔ ตอน ลี้-แม่นบอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๐ ตอน ป่าเหว-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๙+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี้-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.

๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การ กรรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑  
งานหมวดท่อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๙๘ ตอน แม่ฯว่า-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๒๐๐  
(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอน ลี่-แม่นบอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๐ ตอน ป่าเหี้ว-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวง  
หมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี่-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลผิดlit ๔ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๐๐๐ อัน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไป  
นี้

## ๒. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

#### ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

### (๑) แบบมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY CONSTRUCTION)

FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION, ၁၀၈ REVISION

ក្រសួងពេទ្យ (២០១៩ EDITION) DWG NO. RS - ២០៣

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

### ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

## ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

- (๑) หลักประกันสัญญา
- (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- (๓) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ บทนิยาม
- (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- 
- ๑.๘ แผนการทำงาน
- ๑.๙ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมา
- ของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๕๑)
- ๑.๑๐ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
- ๑.๑๑ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา
- 
- ๑.๑๒ รายละเอียดแบบเอกสารประมวลราคาจ้างและเงื่อนไขแบบเอกสาร
- 
- ๑.๑๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างเหมา ก่อสร้าง
- 
- บูรณะ หรือบำรุงทาง ของกรมทางหลวง
- ๑.๑๔ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
- 

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบกระเทือนหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทบกระเทือนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม ทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๑๖ งานเครื่องหมายนำทาง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้  
เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ  
งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้  
เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น  
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า  
ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ  
หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้  
เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม  
ทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๑๖ งานเครื่องหมายนำทาง ใน  
ส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่เข้าทะเบียนในสาขางานบำรุงทางไว้กับกรม  
ทางหลวง หรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า  
ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ  
หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้  
รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างเหมาภาระ บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้าหรือคณะกรรมการบุคคลที่มิใช่นิตบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีสสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ

หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๑๖ งานเครื่องหมายนำทาง กับกรมทางหลวง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคามาแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ

งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้  
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ  
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ  
ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มใหม่ การกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำให้เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรรมจัดพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรรมจะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ กรรมจะวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ กรรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาได้ หรือราคานี้เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง กรรมจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อ

เสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาก่อความไม่สงบ ดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือกรรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางานผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประ喜悦ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนภาระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาก่อความไม่สงบของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาก่อความไม่สงบของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเริ่มมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีเงินสัญญาสะสมปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาก่อความไม่สงบของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางแผนลักษณะที่จะดำเนินการเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรม ยึดถือไว้ในขณะที่ดำเนินการโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

### ๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

### ๖.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกรดราคากลาง ผู้รับจ้าง พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคាត่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจกในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๖๕ (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคាត่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคាត่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงอยกวาร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคាត่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๗๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคាត่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในวงสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในวงศุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนวงศุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในวงศุดดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานวงศุดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็น

## ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อ  
กรมหรือเจ้าหน้าที่ของ กรม ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม  
ข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรม จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุก

ประการ

### ๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง  
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๔.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบหนึ่งโดยไม่ได้รับ<sup>ก่อน</sup>  
อนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเงินของงานจ้าง  
ช่วงนั้น

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ จะกำหนด  
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตัวตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

### ๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน  
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี  
ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๖. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคากำจัด  
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรธุรกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือ  
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับ<sup>ก่อน</sup>  
เงินล่วงหน้านั้น

### ๗. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่  
ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน  
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคายต่อหน่วย) หรือจำนวน.....-.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน) ผู้รับจ้างมี  
สิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคาร  
ภายใต้กฎหมายไทย ไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตาม  
วรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

### ๘. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๓ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒.๔ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังท่าทาง ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสีน้ำเงินที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังท่าทางประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากท่าทางประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากท่าทางประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรณีจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๖ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นเป้าหมายเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๗ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๘ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด

## ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือ  
กระทรวงต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

### ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างแล้วได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม  
ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้  
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนด  
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง  
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ<sup>1</sup>  
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ  
สาขาว่าง ดังต่อไปนี้

#### ๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

### ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง<sup>2</sup>  
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

### ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ  
คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ<sup>3</sup>  
เสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



การจัดซื้อจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อ<sup>4</sup>  
จัดจ้างได้

หมายเหตุ \* คำว่า “กรม” อาจเลือกใช้คำอื่นเช่น “จังหวัด” “สำนักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้

ใช้คำดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

\*\* ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ดำเนินการประกวดราคาเลือกใช้ตามความจำเป็น

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายละเอียด ให้ผู้เสนอราคางานโหลดได้ที่  
เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th)

(๑) แบบมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY  
DESIGN AND CONSTRUCTION, ๒๐๑๕ REVISION) กรมทางหลวง (๒๐๑๘ EDITION) DWG NO. RS -  
๒๐๓

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑  
เพื่อ拿来เสนอแผนการทำงาน

ภายในกำหนดระยะเวลา \_\_\_\_\_ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ  
แผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน  
จึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญา  
ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผน  
การทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

  
(นายบุญส่อง ด้วงประสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑  
รายการและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายใน  
กำหนดเวลาตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ ๑๐

.....

**๑. ภัยในกำหนด ๒ ปี**

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวงจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภัยในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงานยกเว้นงานจ้างตาม ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

**๒. ภัยในกำหนดเวลา ๑ ปี**

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รองระบายน้ำที่ไม่ลาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไอล์ททางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานที่เส้นโดยใช้สีชนิดโดยลูกลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

**๓. ภัยในกำหนด ๓ ปี**

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า



(นายบุญสิง ด้วงประสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน

รายละเอียดแบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑ งานหมวดท่อนแสง  
 ทางหลวงหมายเลข ๑๙๔ ตอน แม่ขาว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ)  
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอน ลี้-แม่บอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)  
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ป่าເໜີ-ວິນປຶງ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๖ (เป็นช่วงๆ)  
 และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ลี้-ກ້ອທຸງ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ)  
 ผลผลิต ๔ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๐๐๐ อัน)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑	Bi - Directional Road Stud	๔,๐๐๐ อัน	

(นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน

## เงื่อนไขแบบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๑. เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน และสูตรการปรับราคา

๒. วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้มีเวลาจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเตรียมงาน และเตรียมการควบคุมดำเนินงานให้สอดคล้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ในสายทางต่างๆ ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เจ้าสังกัดทราบและให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๗ วัน

### ๓. การควบคุมการจราจร

๓.๑ เนื่องจากงานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๓๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๙๔ ตอน แม่อาว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอน ลี-แม่บอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ป่าเทือ-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ลี-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ตามสัญญาฉบับนี้จะต้องดำเนินการในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้น เพื่อมิให้การจราจรสัมภักดิ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานครั้งละครึ่งหนึ่งของความกว้างของผิวทางเว้นอีกครึ่งหนึ่งไว้เพื่อการจราจร และภายหลังจากที่ได้เปิดให้การจราจรผ่านบนครึ่งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็นปกติแล้วจึงดำเนินการอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำต่อไป เว้นไว้แต่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะสั่งเป็นอย่างอื่น

๓.๒ ในช่วงระยะตั้งแต่ผู้รับจ้างปิดการจราจรเพื่อดำเนินงาน ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๓๐ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๙๔ ตอน แม่อาว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอน ลี-แม่บอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ป่าเทือ-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ลี-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ณ ช่วงใด ตลอดไปจนถึงระยะเวลาที่ซ่่างควบคุมงานได้อันมัติให้เปิดการจราจรให้เดินได้ในอัตราความเร็วปกติเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำปักจัด วางป้าย เครื่องหมายจราจร ตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีคอมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลาลงคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเพื่อการจราจรผ่านไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

### ๓.๓ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

#### ๓.๓.๑ การกำหนดชนิดและเครื่องหมายควบคุมการจราจร

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดเตรียมและติดตั้งป้ายจราจรในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบูรณะทาง หรือสะพาน ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง

#### ๓.๓.๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๑. ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างแล้วเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๒. ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้กับผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๓. เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งระหว่างก่อสร้างเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง

๔. เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่างานไปแล้ว ถ้าหากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ หรือจัดทำมาติดตั้งทดแทนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ทันทีเมื่อตรวจพบ

๕. ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ป้ายอยู่ในสภาพที่ดีและครบถ้วนตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ของกรมทางหลวง และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเวลา

๖. หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับมอบพื้นที่ทำงานจากผู้ว่าจ้างไปดำเนินการแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลแห่งอุบัติเหตุนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งทางแพ่งและทางอาญา

### ๓.๓ การกำกับดูแลและตรวจสอบของผู้ควบคุมงาน

๑. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยที่ได้เสนอไว้ก่อนเริ่มงาน

๒. ผู้ควบคุมงานต้องคอยกำกับดูแล และตรวจสอบเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ผู้รับจ้างติดตั้ง ไว้ให้อยู่ในสภาพดีและสมบูรณ์ตลอดเวลา เมื่อพบว่ามีการชำรุดหรือสูญหายให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อจัดทำทดแทนทันที

๓. เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ติดตั้งไว้ ถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าเครื่องหมายควบคุมการจราจร ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม หรือหมดความจำเป็นสำหรับจุดนั้นให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ

### ๓.๔ หลักเกณฑ์การคิดคำนวนและจ่ายค่างาน

๑. กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นแบบเหมาจ่าย

๒. กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างเป็นสองส่วนดังนี้

๒.๑ ส่วนที่หนึ่งจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของราคางานป้าย และส่วนอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างได้จัดเตรียมและประกอบเรียบร้อยในเขตก่อสร้างพร้อมที่จะใช้งานตามหลักฐานการสั่งซื้อหรือจ้างผลิต แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายการค่างานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้างตามสัญญา

๒.๒ ส่วนที่สองจะแบ่งจ่ายให้ในทุกงวดงานเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคำนวนตามเปอร์เซ็นต์เต็มของผลงานทั้งโครงการที่ทำได้ในงวดนั้นๆ และจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของเปอร์เซ็นต์ผลงานที่ทำได้ ทั้งนี้จะจ่ายให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่องานโครงการแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. ค่างานบริหารการจราจรที่แบ่งจ่ายในแต่ละงวดเป็นส่วนหนึ่งของทุกรายการค่างานในงวดนั้น ในกรณีที่เครื่องหมายควบคุมการจราจรชำรุดหรือสูญหายไม่เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงาน ก่อสร้างบูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ถือว่างานในงวดนั้นยังไม่เรียบร้อยตามสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ ตรวจรับงานก่อสร้างในงวดนั้นจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรให้เป็นไปตามคู่มือ เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงของกรมทางหลวง และผู้รับจ้างจะไม่ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรณีดังกล่าวจากผู้ว่าจ้างการจ่ายค่างานส่วนที่เหลือในครั้งต่อไปนอกจากจะถูกระงับแล้ว ถ้าหากยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องหมายควบคุมการจราจรนั้นต่อไปอีก ผู้ว่าจ้างจะจัดทำทดแทนโดยผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น

### ๔. รายละเอียดเพิ่มเติม

๔.๑ เนื่องจากผู้ทางตามระยะกิโลเมตร ที่แสดงในบัญชีสายทางและระยะทางตามสัญญา อาจยังมีบางส่วน ที่ยังมีลักษณะดังนี้ไม่ต้องทำการ ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๓๐ งานหมวดที่๘๐๘๙

ทางหลวงหมายเลข ๑๘๔ ตอน แม่อ่าว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอน ลี้-แม่นบอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ป่าเหี้ว-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ลี้-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) หรือมีบางส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นต้องทำการ ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๑๐ งานหมวดท่อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๘๔ ตอน แม่อ่าว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ลี้-แม่นบอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ลี้-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ซึ่งควบคุมงานอาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้งัดเว้นดำเนินการส่วนที่ไม่จำเป็นและให้ดำเนินการในส่วนที่จำเป็น โดยที่เมื่อรวมปริมาณงานทั้งหมดแล้วไม่เกินปริมาณงานที่ระบุในสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างจะยกເອການงดเว้นดำเนินการบางตอน และสั่งให้ดำเนินการบางตอนภายในจำนวนปริมาณดังกล่าวข้างต้นขึ้นมาเป็นข้อเรียกร้องให้กรมทางหลวงชดใช้ค่าเสียหายอย่างได้แก่ผู้รับจ้างมิได้

หัวนี้ การเปลี่ยนแปลงช่วงที่จะทำการจ้างทำการ ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๑๐ งานหมวดท่อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๘๔ ตอน แม่อ่าว-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอน ลี้-แม่นบอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน ป่าเหี้ว-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๗+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) ตามวาระครุภะกระทำได้ไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร จากช่วงที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๒ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ควบคุมงานเข้าตรวจตราดูแลการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ และถ้าผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

๔.๓ ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุล้มเหลว หรือเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไป เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ ผู้รับจ้างยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

๔.๔ การกองวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องกองให้พื้นผิวทางจราจร หากเกิดขวางการจราจรเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้สัญจรไป-มา ได้รับอันตรายหรือเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

  
(นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๓๓  
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ  
หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงส่วนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคางานก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทาง ในกรณีที่ผู้เสนอราคา รายนี้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด

หลักเกณฑ์กำหนดผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทาง ของ กรมทางหลวง มีดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่มาลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการภายในระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของงานกำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับ ตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญา โดยมีได้เป็นความผิดของหน่วยงานเจ้าของงาน

๓. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มี สิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้และผลงานที่แล้วเสร็จใน ขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า ๘๐% ของงานที่คาดว่าจะทำจริง


๔. ภายใต้ระยะเวลาที่รับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของ งาน ภายใต้ระยะเวลาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯ อนุมัติ เลขที่ สมท.๑/๕๓๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด บกพร่องของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายใต้ระยะเวลาที่รับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)

๕. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายใต้ระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. ผู้รับจ้างที่กรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเจ้าของงานขออนุมัติบอกเลิก สัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา

เมื่อผู้เสนอราคาที่ถูกพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคาจ้างเหมางานบำรุงทาง หากแก้ไข ผลงานก่อสร้างได้แล้ว หรือดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ครบถ้วนแล้ว กรมทางหลวงจะพิจารณาเป็นผู้มี คุณสมบัติในการเสนอราคาต่อไป

(นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน



คำสั่งกรมทางหลวง

ที่ บ.1/151 /2549

### เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอรายการนกอสร้างและนำรุ่งทาง

ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/149 /2549 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2549 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอรายการนกอสร้างและนำรุ่งทาง ให้กับหัวหน้าหน่วยงานระดับด่าน ๆ นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอรายการนกอสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานปรับปรุงย่านชุมชน งานลาดยางทางหลวง งานลาดยางสายสั้น งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว งานนำรุ่งทาง และงานอื่น ๆ ตามที่กรมทางหลวงเห็นสมควร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นดังที่กรมทางหลวงกำหนด โดยคำนึงถึงความสามารถ และความพร้อมของผู้เสนอราคา ตามนัยยะเบื้องต้นก่อนกรุณามศรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ทวิ และข้อ 33 ทวิ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ จึงให้ทุกหน่วยงานอื่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอรายการนกอสร้างและนำรุ่งทาง ดังนี้:

งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานปรับปรุงย่านชุมชน งานลาดยางทางหลวง งานลาดยางสายสั้น งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว และงานอื่น ๆ ตามที่กรมทางหลวงเห็นสมควร

- ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับกรมทางหลวงไม่นำลงนามในสัญญา กายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเข้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
- ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่บังเอิญแล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิเสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะดำเนินการเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นดองไม่น้อยกว่า 90 % ของงานที่คาดว่าจะทําจริง
- กายในระยะเวลาอันสั้น ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งซ่อนแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด บกพร่องของงานกายในระยะเวลาตามที่ผู้รับจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯ ฉบับดัง เลขที่....สก.1/532..... ลงวันที่

งานที่ก่อสร้างและสัญญา  
รับรองที่ ..... 1273  
ลงวันที่ ..... 6 ต.ค. 2549

- 31...สิงหาคม...2549..... เรื่องแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม  
ของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลาอันสั้นผลงานตามที่กำหนดในสัญญา
4. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาฯ จ้างโดยผู้รับจ้างไม่ถูกเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
  5. ผู้รับจ้างที่กรรมทางหลวงได้บอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเข้าของงานของน้ำดี บอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา
  6. ผู้รับจ้างมีจำนวนโครงการก่อสร้างครบตามศิทธิ์การเสนอราคามาแล้วก็เกณฑ์การจดทะเบียนฯ
  7. กรณีที่เป็นงานในลักษณะพิเศษหรืองานเร่งด่วนตามประกาศประมวลราคา ผู้รับจ้างที่มีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน 5% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
  8. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงานเกิน 15% โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
  9. ผู้รับจ้างมีผลงานไม่ถึง 25% ของงานทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงเหลือไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
  10. ผู้รับจ้างมีผลงานล่าช้ากว่าแผนงาน และมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง 50% ของแผนงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ เมื่อเวลาล่วงเหลือไปเกินหนึ่งในสองของระยะเวลาตามสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง

#### งานบำรุงทาง

1. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการตัดตีอกให้ทำสัญญากับกรรมทางหลวงไม่นำลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเข้าของงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
2. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าค่าเนินการภายในระยะเวลาที่หน่วยงานเข้าของงานกำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นตามสัญญา โดยมิได้เป็นความผิดของหน่วยงานเข้าของงาน
3. ผู้รับจ้างที่กำลังทำงานอยู่และงานนั้นหมดสัญญาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา ยกเว้นเมื่องานที่เหลือนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเวลาอันใกล้ และผลงานที่แล้วเสร็จในขณะนั้นต้องไม่น้อยกว่า 90 % ของงานที่คาดว่าจะทำจริง
4. ภายในระยะเวลาอันสั้น ผู้รับจ้างไม่เข้าค่าเนินการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด บกพร่องของงานภายในระยะเวลาตามที่ผู้รับจ้างกำหนด โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง (ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ตามหนังสือกรมฯ อนุมัติ เลขที่.....สพ.1/532..... ลงวันที่ 31...สิงหาคม...2549..... เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมของงานก่อสร้างและบำรุงทาง ภายในระยะเวลาอันสั้นผลงานตามที่กำหนดในสัญญา)

5. กรณีผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่คืนเงินค่า K หรือเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
6. ผู้รับจ้างที่กรรมทางหลวงได้นอกเลิกสัญญา หรืออยู่ในระหว่างที่หน่วยงานเข้าของงานข้อมูลดิบของเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง จะไม่มีสิทธิ์เสนอราคา

อนึ่ง ผู้รับจ้างที่ถูกพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานปรับปรุงบ้านชุมชน งานลาดยางทางหลวง งานลาดยางสายสั้น งานปรับปรุงทางหลวง เพื่อการท่องเที่ยว หรืองานอื่นๆตามที่กรรมทางหลวงเห็นสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติเสนอราคาก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างและงานบำรุงทาง และไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคางานก่อสร้างหรือบำรุงทางทุกประเภท สำหรับงานจัดซื้อของทุกหน่วยงานของกรรมทางหลวง

สำหรับผู้รับจ้างที่ถูกพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคางานบำรุงทางประเภทใด ถือว่าขาดคุณสมบัติเสนอราคาก่อสร้างและงานบำรุงทางประเภทนั้น และไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคางานบำรุงทางประเภทนั้น สำหรับงานจัดซื้อของทุกหน่วยงานของกรรมทางหลวง

คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ต้องแต่ปัจจนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549

นาย ๒๔๙๗๐๗๖ (ลงนาม)

ผู้อำนวยการ

ที่ดิน

(นายชัยชัย ภิคติพรไพบูลย์)

อธิบดีกรมทางหลวง

(นายภาณุสิทธิ์ ลินรุ่งโรจน์)

ที่ดิน

ผู้อำนวยการ ที่ดิน

ผู้อำนวยการ

๓ ก.ค. 2549

ที่ดิน

ผู้อำนวยการ ที่ดิน

ผู้อำนวยการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานมาตรฐานงานทาง โทร.0-23540414 โทรสาร.0-23540413

ที่ ๙๗/๖๓๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการซ่อนแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างและปูฐานทาง กายใน  
ระยะเวลาบันประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา

① เรียน อท.

เนื่องจากปรากฏอยู่เสมอว่าสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะงานก่อสร้างหรือบูรณะทาง เมื่องานเสร็จรับมอบงานจะมี

ตุกท้ายเสมอ เมื่อกีดกั้นช้ารุดบกพร่องขึ้นในระยะเวลาที่ผู้รับเหมาจ้างต้องรับผิดชอบ ผู้รับเหมานักจะไม่ดำเนินการซ่อนแซมโดยเร็วเมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบว่ามีความชำรุดเกิดขึ้นในบางครั้งหรือส่วนมากต้องเดือนถ่ายฯ ครั้งซึ่งจะดำเนินการซ่อน

ผลเสียที่เกิดจาก การที่ไม่เร่งรัดการซ่อน ดัง

กรณีที่ ๑ ทำให้ความชำรุดบกพร่องเสียหายมากขึ้น ฉะนั้นผู้รับเหมาจ้างขอเชิญชวนเจตนาดี ออกไปทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดำเนินการซ่อนแซม ซึ่งความจริงเป็นความชำรุดเล็กน้อยและสามารถซ่อนแซมให้ทันเวลา

กรณีที่ ๒ ความชำรุดบกพร่องนั้น อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้ใช้ทางไม่สะดวกมากหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้นควรดำเนินการซ่อน อาจเป็นการซ่อนด้วยกระดาษห่อหุ้ม หรือซ่อนเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนแล้วตามจะทำให้งบประมาณที่แพงๆ ได้รับประจารสั่งน้อยอยู่แล้วด้วยค่าเชิงคุณเชิดจ่ายในส่วนนี้อีก ถึงแม้จะเรียกร้องขอ

ผู้รับผิดชอบได้ภายหลัง แต่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมเช่นกัน

กรณีที่ ๓ ในสายตาประชาชนที่พบเห็นความชำรุดปรากฏอยู่นานทำให้เกิดภัยลับค่องทางหลังที่จึงให้ด้านรัฐสึกว่าการก่อสร้างไม่ดีพอ และในด้านไม่สนใจคุณภาพแซมปูฐานรากมากเมื่อกีดกั้นความชำรุด

เพื่อเป็นการลดปัญหานี้ให้น้อยลง เห็นควรใช้แนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถกำหนดได้เป็นภายนอกในกระบวนการหลังที่จึงให้ดำเนินการ

ดังนี้

๑. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการแขวงการทาง หรือผู้อำนวยการสำนักงานปูฐานทาง แล้วแต่กรณี มีอำนาจ  
กระทำการแทนกรมฯ ในความบูรณะด้านความเร่งรัดให้ผู้รับเหมาซ่อนแซมความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาบันประกัน  
ผลงานตามที่กำหนดในสัญญาทุกสัญญาในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๒. ให้ผู้อำนวยการแขวงการทาง และผู้อำนวยการสำนักงานปูฐานทาง ดำเนินการตรวจสอบความชำรุด  
บกพร่อง กายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

2.1 กรณีข้อกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ให้ตรวจสอบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกัน 15 วัน

2.2 กรณีประกันความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ ไปนับแต่ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ให้ตรวจสอบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกัน 30 วัน

### 3. เมื่อมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นให้เบ่งการทางหรือสำนักงานบำรุงทั่ว

3.1 แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยเร็วที่สุด โดย

3.1.1 กำหนดให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการซ่อมภายใน ..... วัน (ตามที่เบ่งการทางหรือสำนักงานบำรุงทั่ว แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน) นับแต่วันที่ได้รับกำหนดอกรถ้า โดยกรมฯจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์แจ้งว่าได้นำส่งแก่ผู้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลา และให้ส่งสำเนาให้หน่วยงานเจ้าของงาน และ ส.ทล. ที่เบ่งฯ หรือสำนักงานบำรุงทั่ว สังกัดอยู่ทราบด้วยโดยทันที

หากผู้รับจ้างไม่ไปดำเนินการซ่อมภายในกำหนด ให้เบ่งการทางหรือสำนักงานบำรุงทั่ว แจ้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีศักยภาพที่เสนอราคา โดยเร็ว และดำเนินการหั่นว่างงานเจ้าของงาน และ ส.ทล. ที่เบ่งฯ สังกัดอยู่ทราบด้วย เมื่อกำนักระยะนี้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีศักยภาพที่เสนอราคาได้รับแจ้งจากเบ่งการทาง หรือสำนักงานบำรุงทั่ว ให้ทำรายงานเสนอคณะกรรมการจัดทະเบีญฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากกรมฯ ตัดสิทธิ์ผู้รับจ้างรายนั้นๆ ไม่ให้เข้าร่วมการประกวดราคางานของกรมทางหลวง โดยค่าน้ำที่สุด ภายในกำหนดเวลา 10 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากการทางหรือสำนักงานบำรุงทั่ว

3.1.2 ให้ระบุข้อความในหนังสือแจ้งเดือนด้วยว่า หากกรมกำหนดแล้ว ผู้รับจ้างไม่ไปดำเนินการซ่อม กรมฯจะดำเนินการซัดให้มีการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายอื่นๆ(หากมี) และกรมฯจะดำเนินการให้มีการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประกวดราคางานของกรมทางหลวง และจำนวนวันที่เข้าซ่อมล่าช้าจะนำไปพิจารณาเป็นจำนวนวันที่ตัดสิทธิ์เพิ่ม นับตัดจากวันที่ซ่อมแก้เสร็จ

3.2 ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้รับจ้างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ.ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองการจัดทະเบีญทุนส่วนนิติบุคคล

4. กรณีผู้รับจ้างเพิกเฉย ไม่ดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ให้เบ่งฯหรือสำนักงานบำรุงทั่ว ขอดำรงรูปชื่อเท็จจริง รายการ และจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละรายการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินราคากลางของกรมฯ กรณีดำเนินการซ่อมแซมแล้วให้แนบทหลักฐานทั่ว เช่น การเบิกจ่ายวัสดุงานทาง บัญชีการทำงานของคนงาน กรณียังไม่ได้ดำเนินการ ให้จัดทำบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ทั้งให้หน่วยงานเข้าของงานทราบ เมื่อหน่วยงานเข้าของงานได้รับเรื่องແแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำสรุปข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังแต่การตรวจรับงานงวดสุดท้าย ความรับผิดชอบเนื่องจากความชำรุดบกพร่อง หลักประกันความชำรุดบกพร่อง รายการความชำรุดบกพร่อง พร้อมค่าเสียหายการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ เช่น สัญญาจ้างเหมาภาระผูกต่อกัน หลักฐานการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้าย แล้ว ส่งเรื่องให้กองนิติการ

อนึ่ง เมื่อสัมภาษณ์ผู้รับเหมา ก่อสร้างหรือบ้านรักษาทางหลวง เป็นสัญญาภาระก่อสร้าง ซึ่งมีอายุความ ๒๕ เพียง ๑ ปีนับแต่รับทราบถูกต้องคดี ซึ่งตามแนวคิดพิพากษาค่าเสียหายจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่นัดหมายการทางฯหารือ ด สำนักงานน้ำริมทาง ตรวจพบความชำรุดบกพร่อง ดังนี้การดำเนินการในทุกขั้นตอนจนกระทั่งส่งเรื่องให้กองนิติการฯ ไม่ควรเกิน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่แขวงฯหารือสำนักงานน้ำริมทาง ตรวจพบความชำรุด เพื่อยื่นกับมิไนเก็ตปัญหาและเรื่อง อาชญากรรมที่องรรง ซึ่งทำให้กรมทางหลวงเสียหายและจะต้องมีผู้รับผิดชอบ

๕. เมื่อกรมฯให้ความเห็นชอบให้ตัดสิทธิ์แล้ว ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาฯ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยค่าวันที่สุด (จัดเจ้าหน้าที่นำส่ง, ทางโทรศัพท์, ทางวิทยุ, หรือทาง FAX. แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ไม่เกินวันถัดจากวันที่รับทราบความเห็นชอบของกรมฯ

๖. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย และตรวจการทางฯหรือสำนักงานน้ำริมทางได้ตรวจสอบแล้ว ให้แขวงการทางฯหรือสำนักงานน้ำริมทาง แจ้งวันที่ผู้รับจ้างเข้าซ่อมและวันที่ผู้รับจ้างซ่อมแล้วเสร็จ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาฯทราบ เพื่อดำเนินการยกเลิกตัดสิทธิ์เสนอราคาฯ โดยจะมีผล เมื่อพ้นจำนวนวันที่เข้าซ่อมแซมล่าช้านั้นด้วย และสำเนาให้หน่วยงานเข้าของงาน และ ส.ก.ล. ที่แขวงฯหรือสำนักงานน้ำริมทาง สังกัดทราบด้วย

๗. เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาฯ ทราบตามข้อ ๖ แล้วให้ดำเนินการเสนอ คณะกรรมการจัดทะเบียนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากกรมฯยกเลิกการตัดสิทธิ์เสนอราคาฯ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการฯแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

หากดำเนินการตามขั้นตอนของแนวทางปฏิบัติดังเรียนข้างต้นนี้ จะทำให้มีมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความชำรุดบกพร่องของงานซ่อมเหมาของกรมทางหลวง มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๒) เรียน ประจก.สห.ก.เรมฯ (ว.ก.ร.)

- เก็บ ๗๘๖

- ลงชื่อลงนาม

(นายชัชวาลย์ กิจกิจรา ไชยนุลัลย์)

อธิบดีกรมทางหลวง

๒๖.๗.๔. ๒๕๔๙

๔

(นายทรงศักดิ์ แพเจริญ)

วิศวกรใหญ่ ด้านควบคุมการก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการจัดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างและน้ำริมทางฯ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔  
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  
งานก่อสร้างของทางราชการ

.....

งานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการดำเนินการจัดทำและติดตั้ง แผ่นป้ายดังกล่าว

  
(นายบุญสั่ง ตั้งประสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน ✓



### 2.6.10 ป้ายโครงการก่อสร้าง

ป้ายโครงการก่อสร้างใช้แสดงข้อมูลที่สำคัญของงานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาทราบข้อมูล เช่น ชื่อโครงการ ชื่อสายทาง กม. ที่ก่อสร้าง ผู้ทำการก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน เป็นต้น

การติดตั้งให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด ในบริเวณที่มีผู้คนผ่านไปมา หรืออาจติดตั้งหน้าสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวก็ได้ ขนาดป้ายขึ้นอยู่กับขนาดของงานก่อสร้างตามแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ชากาง ดังนี้

- 1) งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนนขนาด 2 ช่องจราจร) แผ่นงาน ก่อสร้างในพื้นที่ชนบท แผ่นป้ายความกว้างมาตรฐานไม่เล็กกว่า  $1.20 \times 2.40$  เมตร
- 2) งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวม และถนนสายสำคัญ ๆ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง หรืองานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้ายความกว้างมาตรฐานไม่เล็กกว่า  $2.40 \times 4.80$  เมตร

สำหรับขนาดหัวหนังสือให้ใช้ขนาดตามรูปที่ 2-7 และรูปที่ 2-8

 <b>กรมทรัพยากรบุคคล</b> <small>(กรมที่ดินและภูมิพลฯ)</small>	
<b>แบบฟอร์ม</b> <b>ลักษณะงานก่อสร้าง</b>	
ผู้รับผิดชอบ	บริษัท _____
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ _____ โทร. _____
ผู้ดูแลงานที่ _____ รับผิดชอบ _____ รับผิดชอบ _____	
ระยะเวลาที่ก่อสร้าง _____ วัน	
จำนวนผู้ก่อสร้าง _____	
ผู้ควบคุมงาน 1. _____ โทร. _____	
2. _____ โทร. _____	
3. _____ โทร. _____	
ดำเนินงานบนถนน/สะพาน/วิถีเดินทาง	
โทร. _____ โทรศัพท์ _____	
ผู้เก็บค่าบริการ/หัวหน้าผู้ดูแล	
1. _____ โทร. _____	
2. _____ โทร. _____	
หมายเหตุ: ห้ามนำข้อมูลที่อยู่ร้างไว้บนแผ่นค่าเบี้ยหักงาน	

รูปที่ 2-7 ป้ายโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก



## กรมทางหลวง

(สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์)

โครงการ ก่อสร้าง.....  
ลักษณะงานก่อสร้าง.....


ผู้รับจ้าง	บริษัท.....	ที่อยู่.....
	โทร.....	โทรสาร.....
สัญญาเลขที่	เดือน.....	เดือน.....
วงเงินก่อสร้าง	.....	.....
ผู้ควบคุมงาน	1. โทร.....	2. โทร.....
	3. โทร.....	4. โทร.....
สำนักงานสนาม	โทร.....	โทรสาร.....
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	1. โทร.....	โทร.....
	2. โทร.....	โทร.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินมาโดยขอท่าน


รูปที่ 2-8 ป้ายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567  
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
งานหมุดสะท้อนแสง


ทล. 1184




ทล. 1274



ทล. 1030



ทล. 1087



หมายเหตุ

- ในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจก่อหน้าให้กราฟกำต้นได้หรือเส้นต้นได้ตามความเหมาะสม  
หรืออาจก่อหน้าให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้บริมาณงานที่กำหนดไว้

มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างทางหลวง

SUMMARY OF QUANTITIES

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITIES	REMARK
1	BI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	4,000	DWG NO. RS-203

ประเภทงาน	มาตรฐานและข้อกำหนด
งานหมุดสะท้อนแสง	อ้างอิง "แบบมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง (STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION, 2015 REVISION)" ฉบับล่าสุด

แขวงทางหลวงลำพูน

ฝ่ายวิศวกรรม	รหัสงาน	แผ่นที่
แขวงทางหลวงลำพูน	31300	1/6

งานหมุดสะท้อนแสง

ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 หนองบัว - หนองบัว

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 73+200 (เป็นช่วง ๆ)

ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนควบคุม 0100 ลี้ - แม่บ่อน


ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 17+000 (เป็นช่วง ๆ)

ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ป่าเหว - วิมปิง

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 12+516 (เป็นช่วง ๆ)

ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอนควบคุม 0100 ลี้ - ก้อหุ่ง

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 37+100 (เป็นช่วง ๆ)



กรมทางหลวง

เขียน	รับ	ผู้	ลง
ออกแบบ <i>[Signature]</i> เจ้าหน้าที่ออกแบบ	ตรวจสอบ <i>[Signature]</i> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ <i>[Signature]</i> ผู้อำนวยการ	วันที่ <i>22/3/2567</i>
เห็นชอบ <i>[Signature]</i> เจ้าหน้าที่ <i>กส.ทล.1.2</i>			วันที่ <i>22/3/2567</i>
อนุมัติ <i>[Signature]</i> เจ้าหน้าที่ <i>กส.ทล.1.2</i>			วันที่ <i>22/3/2567</i>

## 1. ข้อกำหนดทั่วไป



## 2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ที่ไม่ต้องแก้ไขแบบและลักษณะ

- 2.1 ให้ดูความชุมงาน ตรวจสอบแบบน้ำเข้าหากาความเป็นจริงในนาม หากมีความจำเป็นให้ปรับแก้ให้เหมาะสม ผู้ดูแลชุมงาน สามารถพิจารณาขั้นรับแบบให้เหมาะสมกับที่ได้รับมีเจตนา ไม่กระทบเครื่อง เป็นไปตามลักษณะสำคัญของแบบ แต่ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมโดยความเห็นชอบจากแขวงทางหลวง

2.2 การปรับรักษาด้านเรขาคณิตงานทาง  
โครงสร้างฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้รักษาทางด้านเรขาคณิตงานทางได้ด้วยลักษณะเป็นจริงในนาม โดยความเห็นชอบจากสำนักงานทางหลวงที่ ๑

2.3 ความลักษณะด้านน้ำหนักดินและหิน  
โครงสร้างฯ สามารถปรับเปลี่ยนความลักษณะดินของดินและหินได้ แต่ต้องไม่กระทบเครื่องโดยลักษณะของดินและหิน  
โดยความเห็นชอบจากสำนักงานทางหลวงที่ ๑

๗ 2.4 การเพิ่มเกาะ (อุดคลองดัก ทางเว้าและทางออกจากทางหลัก)  
ให้อุดในอุปกรณ์ที่มีของผู้ดูแลชุมงาน เนื่อให้เหมาะสมกับหากาความเป็นจริงในนามโดยความเห็นชอบ  
จากสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ลักษณะ  
  - กากบาทสำหรับ (ໃນกรณีที่ไม่ได้รากขนาดใหญ่) จุดเพิ่มเกาะ
  - เพิ่มเก่าร่อง และปรับฐานแบบบดดูดเพิ่มเกาะ

2.5 งานดึงกล่อกลัวร่างเพื่อการระบายน้ำทั่วทั้งทาง และงานป้องกันกาภัยดีไซด์ให้อุดในอุปกรณ์ที่มีของผู้ดูแลชุมงาน  
เช่นที่ติดรวมกับหากาความเป็นจริงในนาม ลักษณะ  
  - ปรับดีไซด์ ค่าระดับน้ำเข้าหากาเป็นต้องเบี้ยงแม่น้ำลงมาอ่อนค่า
  - ปรับความกว้างของช่องที่จะดำเนินการกล่อกลัวร่างระบายน้ำทั่วทั้งทาง และห้องน้ำที่ติดต่อ
  - ปรับห้องน้ำทั่วทั้งทาง (LONGITUDINAL DRAIN)
  - ปรับห้องน้ำทั่วทั้งทาง (กรณีแบบปั๊มได้รากขนาด) รอบห้องน้ำต้องกันกาภัยดีไซด์ด้วย

2.6 งานวางท่อกลุ่ม  
 2.6.1 เพื่อรองรับความชำรุด และปรับเปลี่ยนสำหรับงานท่อกลุ่มจากที่ไว้เดิมต้องให้ได้รับการติดต่อและเหมาะสม  
กับหากาความเป็นจริงในนามให้อุดในอุปกรณ์ที่มีของผู้ดูแลชุมงานแล้วรายงานให้แขวงทางหลวงที่เป็น  
ผู้ดูแลทราบโดยเร็ว  
 2.6.2 ให้อุดในอุปกรณ์ที่มีของผู้ดูแลชุมงาน โดยความเห็นชอบจากสำนักงานทางหลวงที่ ๑  
ในกรณีดังนี้  
  - เพิ่ยมปลีกชานดักท่อกลุ่ม
  - เพิ่มเก่าร่องสำหรับงานท่อกลุ่ม
  - เพิ่มเก่าร่องดีไซด์ท่อท่อกลุ่ม

2.7 งานกล่อกลัวร่างท่อเหล็ก  
ให้อุดในอุปกรณ์ที่มีของผู้ดูแลชุมงาน เนื่อให้ต้องดูแลหากาความเป็นจริงในนามโดยความเห็นชอบจาก  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ลักษณะ  
  - เพิ่มเก่าร่องความกว้างท่อเหล็ก และปรับเปลี่ยนสำหรับกล่อกลัวร่างท่อเหล็กจากที่ไว้เดิมต้องให้ได้รับการติดต่อและเหมาะสม
  - เพิ่ยมปลีกชานดักท่อเหล็ก (SKEW) ของท่อเหล็ก

2.8 งานกล่อกลัวรังสีงาน  
การเพิ่ยมปลีกชานดักท่อเหล็ก เช่น สำหรับท่อส่งน้ำ แนวลักษณะ ระดับกล่อกลัวรังสีงาน และมุมซึ่ง (SKEW) ของท่อส่งน้ำ  
เนื่อให้ต้องดูแลและเหมาะสมกับหากาความเป็นจริงในนาม ให้อุดในอุปกรณ์ที่มีของผู้ดูแล  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑

แขวงทางหลวงลำพูน		
ผู้วิเคราะห์	รหัสงาน	ແຜນທີ່
แขวงทางหลวงลำพูน	31300	2/6
งานหมุดສະຫຼອນແສງ		
ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ແລ້ວອາ - ຕອນມູດ ຮະຫວ່າງ กມ.0+000 - กມ. 73+200 (ເປັນຂ່າງ ຈ)		
ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอนควบคุม 0100 ตอน ສີ - ແມ່ນອນ ຮະຫວ່າງ กມ.0+000 - กມ. 17+000 (ເປັນຂ່າງ ຈ)		
ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ປໍາເນົງ - ອິມປິງ ຮະຫວ່າງ กມ.0+000 - กມ. 12+516 (ເປັນຂ່າງ ຈ)		
ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอนควบคุม 0100 ตอน ສີ - ກ້ອຍຊຸງ ຮະຫວ່າງ กມ.0+000 - กມ. 37+100 (ເປັນຂ່າງ ຈ)		

2.9 งานอุปกรณ์ว่างความปลอดภัย และงานจราจรสีเคาะที่ให้กู้ยื้นลูกศรที่บันไดองค์กรความสงบ เพื่อให้การก้าวเดินความเป็นร่องเรืองในลักษณะ ดังนี้

- ปรับเปลี่ยนระยะทางเดินเท้าหรือก้าวเดินของเส้น (กรณีที่ไม่ได้ก้าวเดินไว้ในแนบ) ของงานเส้นตั้ง อุปกรณ์ว่างความปลอดภัยดังข้าง ได้
- ปรับเปลี่ยนห่วงเครื่องก้าวเดินใหม่ และประเพาเทชอน้ำยาจราจร และเส้นที่ล้วนน้ำยาจราจร ตามแบบมาตรฐานหรือความต้องการสำหรับการเดินทางตามมาตรฐานความกว้างหลังไว้เรื่องน้ำยา ได้
- ปรับเปลี่ยนเงาไฟให้เล็กลงกว่าเดิม
- ปรับเปลี่ยนวงล้อทางเดินของเดินด้านซ้ายให้ความทึบเข้มเจ้าสำนักงานทางหลวงที่ ।
- การรับเปลี่ยน เส้นก่อสร้างดูดติดตั้งหัวยื่นจราจรสูง (OVERHEAD AND OVERHANGING SIGNS) โดยความทึบเข้มจากสำนักงานทางหลวงที่ ।

2.10 งานก่อสร้างทาง เชื่อม โครงสร้าง ลักษณะก่อสร้างอุปกรณ์ งานน้ำ ลักษณะ และขอบเขตของงานก่อสร้าง ทางเชื่อมลักษณะเด่นของความเป็นร่องในลักษณะ ดังข้อความทึบเข้มจากสำนักงานทางหลวงที่ ।

2.11 งานสีสีลักษณะโดย โครงสร้าง ลักษณะปรับเปลี่ยนหน้างาน สีสีลักษณะโดยค่าฯ เช่น ท่อประปา เก้าอี้หิน ลายไม้กระเบื้องที่ดัดแปลงเข้ามาอยู่ที่หิน ฯลฯ โดยความทึบเข้มจากสำนักงานทางหลวงที่ ।

2.12 งานทางในระหว่างหลังคาที่ไม่เคลื่อนตัวที่ทำให้ไว้แนบ อาจก่อให้การก่อสร้างอุบัติ หรือ เว้นดูดติดตั้งด้วยความพากเพียรและอาจดึงให้หักการก่อสร้างหักหักทางเรือไปทางภายนอกใน ความความไม่แนบสนับสนุนและอาจดึงให้หักการก่อสร้างหักหักทางเรือไปทางภายนอกใน ระยะทางไม่เกินห้าเมตร ๕ กม. ความความเจ้ามีและความเฉพาะจะ แต่ต้องได้รับอนุญาต จำกัดผู้รับผิดชอบความช่วงทางหลวง เจ้าของงาน


ກວມທາງໜລວງ			
ເຊື່ອນ ຂົມ	ຄົດ	ອິນ	ທານ
ອອກແບບ <i>Max</i> ເອກະພາບປຸມກາກ	ຕ້ອງ	.....	ກວມທາງໜລວງ (%)
ເຫັນຂອບ	<i>Max.</i>	.....	22,3 /2567
ອນນຸມາດີ	<i>Max.</i>	.....	22,3 /2567

ແຂວງທາງໜລວງລຳພູນ		
ຜ່ານວິສວກຮົມ	ຮັບສາງານ	ແຜ່ນທີ່
ແຂວງທາງໜລວງລຳພູນ	31300	3/6
<b>งานໜຸດສະຫຼອນແສຈ</b>		
ທາງໜລວງໝາຍເລຂ 1184 ຕອນຄວນຄຸມ 0100 ຕອນ ແມ່ວຂາ - ຕອນນຸ້ມ	ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 73+200 (ເປັນໜ່ວງ ๆ)	
ທາງໜລວງໝາຍເລຂ 1274 ຕອນຄວນຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ແມ່ວອນ	ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 17+000 (ເປັນໜ່ວງ ๆ)	
ທາງໜລວງໝາຍເລຂ 1030 ຕອນຄວນຄຸມ 0100 ຕອນ ປໍາເຫວ - ຮືມປິປົງ	ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 12+516 (ເປັນໜ່ວງ ๆ)	
ທາງໜລວງໝາຍເລຂ 1087 ຕອນຄວນຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ກ້ອຖູ່ງ	ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 37+100 (ເປັນໜ່ວງ ๆ)	


### TYPICAL CROSS SECTION

ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อوا - ดอนมูล  
ระหว่าง กม. 0+000 - กม.73+300 (เป็นช่วงๆ)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



ແຂວງທາງລດວງລຳພູນ

ຜ່າຍວິສະກອນ	ຮັດສານ	ແຜ່ນໜີ
ແຂວງທາງລດວງລຳພູນ	31300	4/6

ຈານໜຸດສະຫຼອນແສງ

ທາງລດວງໝາຍເລຂ 1184 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ແມ່ວັງ - ຕອນມູດ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 73+200 (ເປັນຫ່າງ ๆ)

ທາງລດວງໝາຍເລຂ 1274 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ແມ່ນອນ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 17+000 (ເປັນຫ່າງ ๆ)

ທາງລດວງໝາຍເລຂ 1030 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ປ້າເຫົວ - ອິນປິປົງ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 12+516 (ເປັນຫ່າງ ๆ)


ທາງລດວງໝາຍເລຂ 1087 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ກ້ອຖຸງ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 37+100 (ເປັນຫ່າງ ๆ)


TYPICAL CROSS SECTION

ທາງລດວງໝາຍເລຂ 1274 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ແມ່ນອນ  
ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000- ກມ.17+000 (ເປັນຫ່າງໆ)

ກ່ອນດຳເນີນກາງ



ຫລັງດຳເນີນກາງ



ກວມທາງລດວງ

ເຫັນ ຂີບ	ກົດ ຂີບ	ໜີ
ອອກແບບ <i>Abang</i> ກວມທາງລດວງ	ຕົວຢ່າງ <i>C</i> ກວມທາງລດວງ	<i>J</i>
ເຫັນຮອບ ກວມທາງລດວງ	<i>S</i>	22,3 /2567 ກວມທາງລດວງ
ອນນູາຕີ ກວມທາງລດວງ	<i>A</i>	22,3 /2567 ກວມທາງລດວງ

## ແຂວງທາງຫລວງລຳພູນ

ຜ່ອຍວິສະກາຮມ	ຮັດສານ	ແຜ່ນທີ່
ແຂວງທາງຫລວງລຳພູນ	31300	5/6

ຈານໜຸດສະຫຼອນແສງ

ທາງຫລວງໝາຍເລີຂ 1184 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ແມ່ຈວາ - ດອນນຸ້ມ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 73+200 (ເປັນຫຊງ ຈຸ)

ທາງຫລວງໝາຍເລີຂ 1274 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ແມ່ບອນ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 17+000 (ເປັນຫຊງ ຈຸ)

ທາງຫລວງໝາຍເລີຂ 1030 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ປໍາເຫຼວ - ອິນປິງ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 12+516 (ເປັນຫຊງ ຈຸ)


ທາງຫລວງໝາຍເລີຂ 1087 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ - ກ້ອງຖຸງ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 37+100 (ເປັນຫຊງ ຈຸ)


## TYPICAL CROSS SECTION

ທາງຫລວງໝາຍເລີຂ 1030 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ປໍາເຫຼວ - ອິນປິງ  
ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ.12+516 (ເປັນຫຊງ ຈຸ)

ກ່ອນດຳເນີນກາຣ



ຫລັງດຳເນີນກາຣ



## ກວມທາງຫລວງ

ເຫັນ	ຮັນ	ສັດ	ຮັນ	ການ
ອອກແນນ	<i>.....</i>	ທອງ	<i>.....</i>	<i>.....</i>
ເຫັນຫອບ	<i>.....</i>	ຮສ.ທຄ.1.2	<i>.....</i>	<i>.....</i>
ອຸນຍາຕີ	<i>.....</i>	ຮສ.ທຄ.1.1	<i>.....</i>	<i>.....</i>

# ແຂວງທາງລາວສຳພູນ

ฝ่ายວິສະດະການ	ຮ້ອສຈານ	ແຜ່ນທີ່
ແຂວງທາງລາວສຳພູນ	31300	6/6

## ຈານທຸມດສະຫຼອນແສງ

ທາງລາວທາມຍເລຂ 1184 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ເມືອງ - ດອນນຸລັດ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 73+200 (ເປັນຫົວໆງ ໆ)

ທາງລາວທາມຍເລຂ 1274 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ່ - ແມ່ນອນ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 17+000 (ເປັນຫົວໆງ ໆ)

ທາງລາວທາມຍເລຂ 1030 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ປ້າເຫຼວ - ອິມປິງ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 12+516 (ເປັນຫົວໆງ ໆ)


ທາງລາວທາມຍເລຂ 1087 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ່ - ກ້ອທຸກ

ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ. 37+100 (ເປັນຫົວໆງ ໆ)


## TYPICAL CROSS SECTION

ທາງລາວທາມຍເລຂ 1087 ຕອນຄວບຄຸມ 0100 ຕອນ ສີ່ - ກ້ອທຸກ  
ຮະຫວ່າງ ກມ.0+000 - ກມ.37+100 (ເປັນຫົວໆງ ໆ)


### ກ່ອນດຳເນີນການ



### ຫລັງດຳເນີນການ




ຕົດຕັ້ງຫຸນດສະຫຼອນແສງ ຂັນດີ Bi - Direction Road Stud



ໂຄງສ້າງຂັ້ນທາງ

### ກໍານົມທາງລາວ

ເລີຍນ	ລິນ	ຄົດ	ລິນ	ກວມ
ອອກແນບ	ເມືອງ	ຕະຫາ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ
ເຫັນຫອນ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ
ອນດູນາຕີ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ	ກວມທາງລາວ



၁၃၁၂ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါင်းပေါင်း လူနှေ့ ၁၀၈၅၇၆၄၁၇

ଶାନ୍ତିକଣ୍ଠ ପାଠ୍ୟମୂଳ

ລັກງານ	DESCRIPTION	UNIT	REMARK
31100 ການແຈ້ງວາງເງິນຕະຫຼາດ (PAVEMENT MARKING)			
1. MARKINGS			
1.1 PAVEMENT MARKING (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIALS)			
1.1.1 YELLOW	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.1.2 WHITE	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.2 TRAFFIC PAINT	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.2.1 YELLOW	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.2.2 WHITE	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.3 CURB MARKINGS	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.3.1 BARRIER MARKINGS	SQ.M.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.3.2 ROAD STUD	EACH.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.3.3 UNI - DIRECTION	EACH.	DWG. RS-201 TO RS-203	
1.3.4 Bi - DIRECTION	EACH.	DWG. RS-201 TO RS-203	
31200 ການຕະຫຼາດ (ROAD SIGN)			
1. TRAFFIC SIGNS			
1.1 SIGN PLATE	SQ.M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.1.1 SIGN PLATE HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.1.2 SIGN PLATE VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.2 SIGN POST.	M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.2.1 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.2.2 R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.2.3 STEEL PIPE DIA. 90 MM.	M.	DWG. RS-103,RS-402	
1.2.4 STEEL COLUMN Ø 7.50x7.50x0.32 CM.	M.	DWG. RS-101 TO RS-103	
1.3 STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN .	EACH.	DWG. RS-401,RS-501	
1.3.1 FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH.	DWG. RS-401,RS-502	
1.3.2 FOR SIGN PLATE < 108,000 SQ.CM.	EACH.	DWG. RS-401,RS-503	
1.4 FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN.	SQ.M.	DWG. RS-401,RS-407	
1.4.1 TYPE A - PILE FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-504	
1.4.2 TYPE B - SPREAD FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-504	
1.4.3 TYPE C - PILE FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-504	
1.4.4 TYPE D - SPREAD FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-504	
1.5 OVERHEAD SIGN BOARDS.			
1.5.1 MOUNTING ON STEEL TRUSS AND STEEL POLE.	SQ.M.	DWG. RS-401,RS-403,RS-407	
1.5.2 MOUNTING AT BRIDGE DECK	SQ.M.	DWG. RS-401 TO RS-403,RS-407	
1.6 STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 18.00 M.	EACH.	DWG. RS-401,RS-404	
1.6.1 STEEL FRAME AND PILE FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-404	
1.6.2 STEEL FRAME AND SPREAD FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-405	
1.7 STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.	EACH.	DWG. RS-401,RS-405	
1.7.1 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN	EACH.	DWG. RS-401,RS-405	
1.7.2 STEEL POLE FOR OVERHEAD SIGN.	EACH.	DWG. RS-401,RS-405	
1.7.3 PILE FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-405	
1.7.4 SPREAD FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-405	
1.8 STEEL FRAME FOR MOUNTING 20.00 M. < WIDTH < 28.00 M.	M.	DWG. RS-401,RS-406	
1.8.1 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN	EACH.	DWG. RS-401,RS-406	
1.8.2 STEEL POLE FOR OVERHEAD SIGN.	EACH.	DWG. RS-401,RS-406	
1.8.3 PILE FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-406	
1.8.4 SPREAD FOOTING	EACH.	DWG. RS-401,RS-406	
31300 ການຕະຫຼາດຕະຫຼາດ (ROAD DELINEATOR)			
1. MARKER AND GUIDE POST			
1.1 GUIDE POST	EACH.	DWG. RS-607	
1.1.1 CONCRETE GUIDE POST	EACH.	DWG. RS-607	
1.1.2 FLEXIBLE GUIDE POST	EACH.	DWG. RS-607	
1.2 KILOMETER MARKER			
1.2.1 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING	EACH.	DWG. GD-707	
1.2.2 KILOMETER STONE TYPE II FOR REFLECTIVE SHEET FACING	EACH.	DWG. GD-707	
1.2.3 KILOMETER SIGN TYPE A	EACH.	DWG. GD-708	
1.2.4 KILOMETER SIGN TYPE B	EACH.	DWG. GD-708	
1.3 R.O.W. MONUMENT	EACH.	DWG. GD-706	
1.3.1 TYPE I RC. POST	EACH.	DWG. RS-202	
1.3.2 TYPE II BRASS TABLET	EACH.	DWG. RS-202	
1.3.3 TYPE III BRASS TABLET ON RC. CYLINDER	EACH.	DWG. RS-202	
1.4 REFLECTING TARGET	EACH.	DWG. RS-607	
1.4.1 TYPE I FOR CURB	EACH.	DWG. RS-202	
1.4.2 TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH.	DWG. RS-202	
1.4.3 TYPE III FOR BARRIER	EACH.	DWG. RS-202	
1.4.4 .RELOCATE GUIDE POST	EACH.	DWG. RS-607	
1.4.5 RELOCATE KILOMETER STONE	EACH.	DWG. GD-707	

ITEM NO.	DESCRIPTION	UNIT	REMARK
31410	ງານພິບພາຍໃນຂອງຕາມ (ROAD LIGHTING)		
1.	Roadway Lightings		
1.1	9.00 M (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH.	DWG. EE-105
1.1.1	MOUNTED AT GRADE	EACH.	DWG. EE-106
1.1.2	MOUNTED ON PARAPET - WALKWAY	EACH.	DWG. EE-106
1.1.3	MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH.	DWG. EE-106
1.2	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT- OFF	EACH.	DWG. EE-105
1.2.1	MOUNTED AT GRADE	EACH.	DWG. EE-106
1.2.2	MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH.	
1.3	12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS, CUT - OFF	EACH.	DWG. EE-105
1.3.1	MOUNTED AT GRADE	EACH.	DWG. EE-106
1.3.2	MOUNTED ON PARAPET- WALKWAY	EACH.	
1.3.3	MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH.	
1.4	12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS, CUT - OFF	EACH.	DWG. EE-105
1.4.1	MOUNTED AT GRADE	EACH.	DWG. EE-106
1.4.2	MOUNTED ON TRAFFIC BARRIER	EACH.	
1.5	HIGH MAST LIGHTING POLE WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS	EACH.	DWG. EE-107
1.5.1	20.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-107
1.5.2	25.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-107
1.5.3	30.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-107
1.6	FOUNDATION FOR HIGH MAST LIGHTING POLE	EACH.	DWG. EE-108
1.6.1	PILE FOUNDATION FOR 20.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-108
1.6.2	PILE FOUNDATION FOR 25.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-108
1.6.3	PILE FOUNDATION FOR 30.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-108
1.6.4	SPREAD FOUNDATION FOR 20.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-109
1.6.5	SPREAD FOUNDATION FOR 25.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-109
1.6.6	SPREAD FOUNDATION FOR 30.00 M. HIGH	EACH.	DWG. EE-109
1.7	ຄ່າວຽກແກ້ໄຂມາດລາງວິທີ ສຳເຫຼັກທີ່ຕ້ອງການຂອງອະນຸມາດ ລາຍລະອຽດ ແລະການຈະກຳມາດລາງວິທີ ວິທີກ່ຽວຂ້ອງມາດລາງວິທີ ຂອບເປົ້າ (ເສົາມາຈະກຳມາດລາງວິທີ)	SET	
31500	ງານສ່າງກໍາຕົ້ນຕົ້ຍ (SAFETY GUARD DEVICE)		
1.	CONCRETE BARRIERS		
1.1	TYPE I	M.	DWG. RS-608
1.2	TYPE II	M.	DWG. RS-609
1.3	TYPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	M.	DWG. RS-610
1.4	TYPE IA	M.	DWG. RS-611
1.5	TYPE IB	M.	DWG. RS-612
1.6	TYPE IIA	M.	DWG. RS-613
1.7	TYPE IIB	M.	DWG. RS-614
1.8	AT BRIDGE APPROACH	M.	DWG. RS-615
1.9	CONCRETE BARRIER WITH R.C. U-DITCH	M.	DWG. SP-401
1.10	CONCRETE BARRIER AND DRAINAGE	M.	DWG. SP-510
1.10.1	TYPE A	M.	DWG. SP-510
1.10.2	TYPE B	M.	DWG. SP-510
1.10.3	TYPE C	M.	DWG. SP-510
2.	APPROACH CONCRETE BARRIERS		
2.1	TYPE A	EACH.	DWG. RS-608
2.2	TYPE B	EACH.	DWG. RS-608
2.3	TYPE C	EACH.	DWG. RS-609
2.4	TYPE D	EACH.	DWG. RS-609
2.5	TYPE E	EACH.	DWG. RS-610
2.6	TYPE F	EACH.	DWG. RS-615
3.	GUARDRAIL		
3.1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	M.	DWG. RS-603,RS-605,RS-606
3.2	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE 2	M.	DWG. RS-603,RS-605,RS-606
3.3	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. CLASS 2 TYPE 1	M.	DWG. RS-603,RS-605,RS-606
3.4	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. CLASS 2 TYPE 2	M.	DWG. RS-603,RS-605,RS-606
3.5	DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	M.	DWG. RS-604,RS-605,RS-606
3.6	DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE 2	M.	DWG. RS-604,RS-605,RS-606
3.7	DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. CLASS 2 TYPE 1	M.	DWG. RS-604,RS-605,RS-606
3.8	DOUBLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. CLASS 2 TYPE 2	M.	DWG. RS-604,RS-605,RS-606
3.9	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	M.	DWG. RS-603 TO RS-606
3.10	ເຄື່ອງຕົ້ນຕົ້ຍ 0.10 x 2.00 M. RS-613	M.	DWG. RS-603 TO RS-606

## ສ້າງໃຈງານທາງຫວັງ | (ເຫື່ອງໃຈໂຮງ)

ລວມສໍາຄັງຈະນຸ້າ	ຈົບປຸງ	ຈົບປຸງ	ແມ່ນຳ
-	-	-	-
ຂອງການຄໍາໄປ			2/2

## ຕາມກາຮຽນປະປາຍກາຮັດຂອງຍູດ (ຕົວ)

ສໍາກັບປະເທດຢູ່ບໍລິສັດພົມເຕີຣີນາກອນກາທລວງ

## ແລະນັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ

ລະຫວ່າງ	DESCRIPTION	UNIT	REMARK	UNIT	REMARK			
20510	1. ຜັກຄົງຕາມຕົກຕົວທີ່ອັນດີແລະສືບຕົກຕົວທີ່ອັນດີ ແນມາກອງຫຼາຍການສົມຜົມ 130 ດຕາກໂລກ 2. ຜັກຄົງຕາມຕົກຕົວທີ່ອັນດີແລະສືບຕົກຕົວທີ່ອັນດີ ແນມາກອງຫຼາຍການສົມຜົມ 90 ດຕາກໂລກ 3. ຜັກຄົງຕາມຕົກຕົວທີ່ອັນດີແລະສືບຕົກຕົວທີ່ອັນດີ ແນມາກອງຫຼາຍການສົມຜົມ 70-80 4. ຜັກຄົງຕາມຕົກຕົວທີ່ອັນດີແລະສືບຕົກຕົວທີ່ອັນດີ ແນມາກອງຫຼາຍການສົມຜົມ 150 ດຕາກໂລກ 5. ແລະນັບປະເທົ່າງ 5 ຫຼື 10 ສອນເຊົ່າ 6. ແລະນັບປະເທົ່າງ 3 ຫຼື 20 ສອນເຊົ່າ 7. ແລະນັບປະເທົ່າງ	EACH.	ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ	EACH.	ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ			
20520	1. ຜັກຄົງຕາມຕົກຕົວທີ່ອັນດີແລະສືບຕົກຕົວທີ່ອັນດີ 1.1 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ 1.2 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ (ການຕົກຕົວ) 1.3 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ (ແບບຄົມຕົກຕົວ) 2. ຄາວາສີ້ນ້ຳການແນວດ້ວຍການສົມຜົມ 2.1 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ (ການຕົກຕົວ) 2.2 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ (ການຕົກຕົວ) 2.3 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ (ການຕົກຕົວ) 2.4 ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ 3. ແນວດກາສີ້ນ້ຳການແນວດ້ວຍການສົມຜົມ	EACH.	ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ	EACH.	ສໍາກັບປະເທົ່າງອົກປະປາດຕິຍາກອນກາທລວງ			
25600	1. ຜັກຄົງຕາມຕົກຕົວທີ່ອັນດີແລະສືບຕົກຕົວທີ່ອັນດີ (PLANTING AND IMPROVEMENT OF HIGHWAY LANDSCAPING) 1.1 BUS STOP SHELTER 1.1.1 RC & STEEL TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND 1.1.2 RC & STEEL TYPE B - SMALL SIZE ON BEAM 1.1.3 RC & STEEL TYPE C - LARGE SIZE ON GROUND 1.1.4 RC & STEEL TYPE D - LARGE SIZE ON BEAM 1.1.5 TYPE E - WALKWAY TYPE 1.1.6 WOODEN TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND 1.1.7 WOODEN TYPE B - SMALL SIZE ON BEAM 1.1.8 WOODEN TYPE C - LARGE SIZE ON GROUND 1.1.9 WOODEN TYPE D - LARGE SIZE ON BEAM 1.1.10 RELOCATION OF EXISTING BUS STOP SHELTER 1.2. ແນວດກາສີ້ນ້ຳການແນວດ້ວຍການສົມຜົມ 1.2.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 3 m. (ການຕົກຕົວ) 1.2.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 3 m. (ການຕົກຕົວ) 1.2.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 3 m. (ການຕົກຕົວ) 1.2.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 3 m. (ການຕົກຕົວ)	DWG. EN-301,EN-316,EN-302 DWG. EN-301,EN-316,EN-303 DWG. EN-301,EN-316,EN-304,EN-305 DWG. EN-301,EN-316,EN-306,EN-307 DWG. EN-301,EN-308,EN-309 DWG. EN-301,EN-316,EN-310 DWG. EN-301,EN-316,EN-311 DWG. EN-301,EN-316,EN-312,EN-313 DWG. EN-301,EN-316,EN-314,EN-315 EACH.	DWG. EN-301,EN-316,EN-302 DWG. EN-301,EN-316,EN-303 DWG. EN-301,EN-316,EN-304,EN-305 DWG. EN-301,EN-316,EN-306,EN-307 DWG. EN-301,EN-308,EN-309 DWG. EN-301,EN-316,EN-310 DWG. EN-301,EN-316,EN-311 DWG. EN-301,EN-316,EN-312,EN-313 DWG. EN-301,EN-316,EN-314,EN-315 EACH.	1.3.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.3.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.3.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.3.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.4.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 4 x 8 m. (ການຕົກຕົວ) 1.4.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 4 x 8 m. (ການຕົກຕົວ) 1.4.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 4 x 8 m. (ການຕົກຕົວ) 1.4.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 4 x 8 m. (ການຕົກຕົວ) 1.5 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.5.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 6 x 12 m. (ການຕົກຕົວ) 1.5.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 6 x 12 m. (ການຕົກຕົວ) 1.5.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 6 x 12 m. (ການຕົກຕົວ) 1.5.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 6 x 12 m. (ການຕົກຕົວ) 1.6 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.6.1 ຄາວາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.6.2 ການຕົກຕົວ 1.6.3 ການຕົກຕົວ 1.6.4 ການຕົກຕົວ 1.7 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.7.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.7.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.7.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.7.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 6 m. (ການຕົກຕົວ) 1.8 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.8.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 10 m. (ການຕົກຕົວ) 1.8.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 10 m. (ການຕົກຕົວ) 1.8.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 10 m. (ການຕົກຕົວ) 1.8.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 10 m. (ການຕົກຕົວ) 1.9 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 1.9.1 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 14 m. (ການຕົກຕົວ) 1.9.2 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 14 m. (ການຕົກຕົວ) 1.9.3 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 14 m. (ການຕົກຕົວ) 1.9.4 ແນວດກາສີ້ນ້ຳການສົມຜົມ 3 x 14 m. (ການຕົກຕົວ)	EACH.	EACH.	EACH.	EACH.

ກອງມານາງຫລວງ			
ລະຫວ່າງ	ໝາຍາ	ໝາຍາ	ໝາຍາ
ລະຫວ່າງ	ຈົບປຸງ	ຈົບປຸງ	ຈົບປຸງ
ລະຫວ່າງ	ຈົບປຸງ	ຈົບປຸງ	ຈົບປຸງ

## ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

### ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประการดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๓๑ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๙๘๔ ตอน แม่อา-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ ตอน ลี้-แม่นบון ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๐ ตอน ป่าเท้า-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี้-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกรดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรให้ผู้ขับขี่มองเห็นแนวทางอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

๑.๓ วัตถุประสงค์ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๓๑ งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๑๙๘๔ ตอน แม่อา-ดอนมูล ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๗๓+๒๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ ตอน ลี้-แม่นบอน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๗+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๐ ตอน ป่าเท้า-ริมปิง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๒+๕๑๖ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี้-ก้อหุ่ง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๑๐๐ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๔ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๐๐๐ อัน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกรดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

## พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประการราคาวิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ แขวงทางหลวงลำพูน ณ วันประกาศประการราคาวิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอียดและความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๑๖ งานเครื่องหมายนำทาง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๑๖ งานเครื่องหมายนำทาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานบำรุงทางไว้กับกรมทางหลวง หรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้าง หมายก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

### ๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ แบบรูปและรายการละเอียด

เอกสารแนบ ๒ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานที่ใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบอื่นที่ออกแบบโดย  
กรมทางหลวง

#### ๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

แขวงทางหลวงลำพูนจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามราคាត่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๖๕ (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๐ (เก้าสิบ) ของราคាត่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคាត่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคាត่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคាត่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) แขวงทางหลวงลำพูนจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่แขวงทางหลวงลำพูนจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ แขวงทางหลวงลำพูน อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของแขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำพูนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อ แขวงทางหลวงลำพูนหรือเจ้าหน้าที่ของ แขวงทางหลวงลำพูน ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และ ปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ แขวงทางหลวงลำพูน จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ แขวงทางหลวงลำพูน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์

ราคา

#### ๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก แขวงทางหลวงลำพูน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่างนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง แขวงทางหลวงลำพูน จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ของราคางาน

#### ๘. การกำหนดระยะเวลาปรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่แขวงทางหลวงลำพูน ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาก่อจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องสมบูรณ์หลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายและตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้แก่ แขวงทางหลวงลำพูน ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

#### ๑๐. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในวันนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายืดหยุ่น) หรือจำนวน.....-.....บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมาย มาไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

#### ๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อแขวงทางหลวงลำพูนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างแล้วได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้าง นี้

๑๒.๑ ยังไม่ได้รับอนุมติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๓. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๓.๑ แบบมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION, ๒๐๑๔ REVISION) กรมทางหลวง (๒๐๑๔ EDITION)  
DWG NO.RS – ๒๐๓

๑๓.๒ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานที่ใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแบบอื่นที่ออกแบบโดยกรมทางหลวง

๑๓.๓ แบบแปลน

๑๓.๔ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑๓.๕ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

๑๓.๖ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  
ของทางราชการ

ลงชื่อ

  
ประ ранนกรรรมการ  
(นายทนงค์ เอี่ยมสำอางค์) รอง.อธ.ลัมพุน (ว)

ลงชื่อ

  
กรรมการ  
( นายณพภูล กันหมุด ) วิศวกรโยธาบปฏิบัติการ

ลงชื่อ

  
กรรมการ  
( น.ส.สกุลรัตน สุวรรณ ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ