
๑. ฟ้อมูลเก่ียวกับโครงการ

๑.๑ ซ่ือโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ 
เพ่ือใช้งานโครงการพีนฟูทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พะเยา - สันต้นแหน ระหว่าง 
กม.๐+๕:๗(ะ - กม.๑+๙๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬปเก?)

๑.๒ ความเป็นมา
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ ข่วง กม.๐+๕:๗๕: - กม.๑+๙๐๐ น้ีเป็นทางหลวงสายหลักใช้เดินทาง 

ระหว่างจังหวัดพะเยาสู่อำเภอภูกามยาว เพียงเส้นทางเดียวและสามารถเดินทางต่อไปยังด่านการค้าขายแดนท่ี 
อ.ภูซาง จ.พะเยา สู่สาธารณรัฐประซาธิปไตยประขาซนลาวได้ แต่เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็น 
แอ่งจึงเป็นทางผ่านของน้ํา เม่ือฝนตกมักเกิดน้ําท่วมขังบนผิวทางอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้เกิดป็ญหาต้านการจราจร 
ศูนย์สร้างทางลำปาง จึงเห็นควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําทางหลวงหมายเลขดังกล่าว เพ่ือให้เกิด 
ความปลอดภัยและสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ี

ศนูยส์ร้างทางลำปาง จะดำเนนิการกอ่สร้างแกไํขปญ็หาลาดคนัทาง ในทางหลวงหมายเลข 
๑๒๐๒ ตามรูปแบบทีท่างศูนยส์ร้างทางลำปางไต้ออกแบบไว้ กอ่สร้างระหว่าง กม.๐+๕:๗๕: - กม.๑+๙๐๐ 
ไต้รับจัดสรรงบประมาณใบปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ วัตถุประสงค์

เพ่ือใช้งานโครงการพ่ืนฟูทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พะเยา - ลันต้น 
แหน ระหว่าง กม.๐+๕:๗๕: - กม.๑+๙๐๐

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินท่ีไต้รับจัดสรร ๔๙,๒๖๖,๔๒๑.๐๐ บาท (ก่ีสิบเก้าล้านสองแสนหกหม่ืน 
หกพันก่ีร้อยย่ีสิบเอ็ดบาทล้วน)

รา่งรายละเอยีดขอบเขตของงานทัง้โครงการ (ไ'6กากร ๗  {ไ6*6โ6ท06 ะ 'โ(ว{ไ)

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนฟ้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ีนช้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ข่ัวคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๔ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ีนฟ้อเสนอรายอ่ืนท่ีเช้าย่ึนช้อเสนอให้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง 

กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาคร้ังน้ี

๒.๙ ไม่เป็นผู้Iต้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน 
ข้อเสนอไดัมีคำส่ังสละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน



-๒ -

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่า 
ช้ัน ๒ ประเภทคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบีติเฉพาะและคุณสมบีติอ่ืนๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง และไม่ขาด 
คุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมาน้ัน

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบีติดังน้ี
กิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ี 

กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วม 
ค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้า 
หลัก ขอ้ตกลงดังกล่าวจะตอ้งมีการกำหนดลัดสว่นหนา้ที ่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือ 
มูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขา 
ท่ีไต้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนท่ีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ([ะ๒01:โอก10 (วิ๐'ห6โทโฑอก* ?โ00นโ6โก6ก1:ะ6-6^) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังน้ี
(๑) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ 

ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหน้ีสินสุทธิ ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ 
การเงินท่ีมีการตรวจรับรองแล้ว ซ่ึงจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงยังไม่มีการรายงานงบ 
แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ย่ืน 
ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกขำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันท่ีย่ืนข้อเสนอ ไม่ต่ําก'ว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันย่ืนข้อเสนอ โดยต้องมี 
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการท่ีย่ืน 
ข้อเสนอในแต่ละคร้ัง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็นผู้ไต้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงิน 
ฝากท่ีมีมูลค่าดังกล่าวอีกคร้ังหน่ึงในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุบจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง 
พอท่ีจะ เข้าย่ืนข้อเสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเช่ือ โดยต้องมีวงเงินสินเช่ือ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า 
งบประมาณของโครงการหรือรายการท่ีย่ืนข้อเสนอในคร้ังน้ัน (สินเช่ือท่ีธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท 
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบ 
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเช่ือท่ีสำนักงานใหญ่รับรอง หรือท่ีสำนักงานสาขา 
รับรอง (กรณี!ด้รัขมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซ่ึงออกให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ นับถึงวันย่ืนข้อเสนอไม่เกิน ๙0 
วัน)
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(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปน้ี 
(๕.๑) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
(๕.๒) นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีอยู่ระหว่างการท้ืเนฟูกิจการตาม 

พระราชบัญญ้ติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ท่ีกรมบัญชีกลางได้ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ 

งานจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐไต้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติเบ้ืองต้นไว้แล้ว 
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญ้ติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลไข้บังคับ

๒.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสฟิลทํคอนกรีต ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(๑) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมโีรงงานผสมแอสฟลัทคํอนกรตี หรือ ตอ้งมเีอกสารยนิยอมใหใ้ช ้

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีตท่ีไมใช่ของผู้ย่ืนข้อเสนอ
(๒) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ ผู้โห้ความยินยอมไข้ผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ีIบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกส่ังพักไข้ หรือเพิกถอน

(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ี ท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟลิด์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก 
โรงงานผสมแอสฟลิด์คอนกรีต ถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร 
ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์

(๔) โรงงานผสมแอสฟิลด์คอนกรีต ต้องมีสภาพไข้งานไต้ดี มีเคร่ืองมือทดลองและ 
ห้องปฏิบีติการทดลองประจำท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟิลด์คอนกรีตน้ัน และมีเคร่ืองจักร/เคร่ืองมีอท่ีใช้ในการ 
ก่อสร้างต้องมีสภาพไข้งานไต้ดี ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ท่ี ทล.-ม.๔๐๘/ ๒๕๓๒ ณ วันท่ีย่ืนเสนอราคา

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีจะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอ่ืน ๆ
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ 

๑. 8รเฬ0\ / / 08 8X1571816 8188 (ะบ1.^875 อเ/\. ๐.๖๐ /ฬ. ปริมาณงาน ๒๖ เฬ.

๒. ฒ881816 08 8X1571816 / ^ 881/̂ 87 รบ88;\08 ๕ 0/1. 78110̂  ปริมาณงาน ๑๒,๑๕๕ ร0.|\/เ.

๓. 888/10^8 08 8X1571816 80. บ-อโโ081 ปริมาณงาน ๘๗๕ เฬ.

๔. 8 8 ^ 0 ^ 8  08 8X1571816 008108878 0บ88 ปริมาณงาน ๒๕๐ 8/1.

๕. 088/711816 /พ อ  68บ881816 ปริมาณงาน ๑๓,๔๗๐ 50.8/1.

๖. 8/̂ 8781 8X0/เฬ ฒ 081 ปริมาณงาน ๒๕,๐๓๘ 0บ.8/ใ.

๗. บผรบโโ/\0แ8 8/1̂ 788148 8X0/̂ /47108! ปริมาณงาน ๑,๒๐๐ 0บ.8/1.
๘. ร/เผอ 88/18481เ ^ 8817 ปริมาณงาน ๒๘๐ 00.8/1. /
๙. 848781 88/1648187/18817 ปริมาณงาน ๒,๕๔๕ 0บ.8/!. /
๑๐. 848781 8118 บ81088 รเอ8ผ488; ปริมาณงาน ๗๖ 00.8/1.

๑๑. ร6๒0*6ช 1ฬล86ก่ล1 4 ปริมาณงาน ๓,๒๖๐ 00.8/1.
๑๒.5018 466886478 5บ88458 ปริมาณงาน ๒,๓๖๐ 0บ.เฬ



๑๓.0ธบรบ50 ธ001( 5011 /\66ธธ6/น'ธ 'โ’'/ธธ ธ/\5ธ ปริมาณงาน ๒,๘๗๐ 0บ.เพ ̂
๑๔.ธธแฬโ ฒ /ป" ปริมาณงาน ๑๓,๘๖๐ 0บ.เพ^

๑๔./\5ธบ/0  00ผ0ธธ7ธ พธ/\ธเผ6 00บธรธ ๔ 0เพ 7บ101( (/Vะ ๔๐-๔๐)
ปริมาณงาน ๑๓,๘๖๐ 0บ.เพ

๑๖.ธ.0.ธเธธ (ะบเ.Vธธ’7 อเ/\. ๐.๖๐ เพ 'ก ,ธธ 70ผ6บธ /พ 0 6ธ00\/ธ 01/^5 II 
ปริมาณงาน ๒๓๒ เพ

๑๗. ธ.0 ธเธธ 0บ1ถ/ธธ7 อเ/\. ๑.๒๐ เพ กเ'ธธ 70ผ6บธ /พ 0 (รธ00Vธ 01ถ\รร II 
ปริมาณงาน ๑๒๐ เพ

๑๘. ธ.0.ธเธธ 0บ1พธธ7 014. ๑.๒๐ เพ ■ก'ธธ 70ผ6บธ 4ผ0 6ธ00Vธ 01-455 III 
ปริมาณงาน ๑๔๐ เพ

๑๙. ธ0. เฬ4ผบ01ธร 'ก'ธธ 8 ธ0ธ ธ.0 ธ. 014. ๐.๖๐ เฬ พ7บ 57ธธI ฒ ธธ  
ปริมาณงาน ๑๗ ธ40บ

๒๐. ธ0. เพ\ผบ0Iธร ■ก'ธธ 0 ควธ ธ.0.ธ. ๐เ̂ . ๑.๒๐ เพ พ7บ ธ.0. ฒ ธธ  
ปริมาณงาน ๖ ธ/̂ 0-1

๒๑.บธ40พ411 ธ0ธ ธ.0. ธเธธ 001407 (ธผ0 พ411 'ก'ธธ) ธ14เผ 00ผ0ธธ7ธ 
ปริมาณงาน ๒ (XI.เพ

๒๒.บธ40พ41.1 ธ0ธ ธ.0. ธเธธ (รบIVธธ7 (ธบ0 พ/\แ1 'ก'ธธ) ธธเผธ0ธ0ธ0 00ผ0ธธ7ธ 
ปริมาณงาน ๒ 0บ.1พ

๒๓. ธX. บ-070บ 77ธธ 4 ปริมาณงาน ๑,๑๒๔ (VI.
๒๔.รเ□ธ01701-1111\11̂ (ร'ก'ธธII ปริมาณงาน ๑,๘๐๐ร0.1พ

๒๔. ธธ'74เผเผ6 พ41แ 'ก'ธธ ๒ธ (ธอธ ธ040พ47 ธเฬ84ผ1(เฬธผาา ปริมาณงาน ๖๐๐ เพ
๒๖.0บธธ 4ผ0 (รบ77ธธ 0.50 เพ พเ071-1 ปริมาณงาน ๒๙๔ เพ
๒๗.00ผ0ธธ7ธ 5148 ธ1001( 512ธ ๔๐x๔๐x๔ 0เพ ปริมาณงาน ๔๒๐ ร0.เพ

๒๘.รเผ61ธ พ-ธธ/พ! 0บ4ธ0ธ4117แ10ฒธร5 ๒.๔ เฬเพ ก('ธธ 1 ปริมาณงาน ๔๑๖ เพ

๒๙.ร16ผ ธ1-4โธ (1-1101-1 เผ7ธผรเฑ' 6ธ40ธ) ปริมาณงาน ๔ ร0.1พ

๓๐. ธ.0. 516ผ ธ0ร7 512ธ ๐.๑๒x๐.๑๒ เพ ปริมาณงาน ๑๔ เพ

๓๑. ธธ!-00/๓ 0ผ อธ ธ̂ 571ผ0 ธ040พ47 น6บ71ผ6ร ร!ผ6แธ ธธ401(ธ7 
ปริมาณงาน ๘ ธ40บ

๓๒. ธธ100/๓0ผ 0ธ ธXเร™0 ธ040พ47 น0บ71ผ05 00บธธธ ธธ/\01(ธ7 
ปริมาณงาน ๑๑ ธ/พเ-เ

๓๓.7บธธเฬ0ธ14ร710 ธ4เผ7 (Vธ110พ & พบ7 ธ) ปริมาณงาน ๗๘๖ ร0.เพ

๓๔.7ธ4ธค0 401พผ157ธ4710ผ 0บธเผ6 00บร7ธบ(ถา0ผ ปริมาณงาน ๑ 1.5.

๓๔. ธธเฬ0พ\ธ 0ธ 5X157^6 00ผ0ธธ7ธ 514ธ ธ1001( ร12ธ ๔๐x๔๐x๔ 01พ 
ปริมาณงาน ๑๘๐ 50.เ\/เ.

๓๖. ธธธ0457 ธ0\ 0บIVธธ75 512ธ ๑-(๑.๘๐ X ๑.๘๐) ปริมาณงาน ๙๘๒ เพ



๓๗.̂ 0. เฬ/พแ0155 ■โ!เ^ 1=๑ ^08 80X (ะบ1\^ค! พโโแ 0^5!-เค0ผ ๐ว\/&ค 
ปริมาณงาน ๒๑ ธ^01-1

๓๘. ค.0. บ-อ!!(ะ!-! IX ?5 /\๑ ปริมาณงาน ๖๐๐ เฬ.

รายละเอียดและข้อกำหนดมีดังน้ี
๑. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มท่ี ๒ 
๒. คู่มือแนวทางปฏิบ้ต๊ด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและ 

งานบำรุงทาง ของกรมทางหลวง
๓. คู่มือเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง 

แผ่นดิน ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๔. รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

(การดีเส้น ลูกศร ขีดเขียน ข้อความ) โดยกรมทางหลวง ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ 
๕. รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
๖. รูปแบบก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
๗. ร*ฮกบลฬ อโ'ลผ!ท5 ๒๐๑๕ 
๘. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๑๐๓/ ๒๕๓๒ 
๙. มาตรฐานท ทล.-ม.๑๐๒/ ๒๕๓๒ 

๑๐. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๕เ๒๕๓๒ 
๑๑. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๑/ ๒๕๔๔ 
๑๒. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๘/ ๒๕๓๒ 
๑๓. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๒/ ๒๕๕๗ 
๑๔. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๔๐๘/ ๒๕๓๒
๑๕. แนวทางการเลือกใข้แอสฟ้สต์ขีเมนต์ /Xะ.๔๐-๕๐ ตามข้อกำหนดท่ี ทล.-ก.๔๐๑/ ๒๕๕๙

โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ บันทึกข้อความเลขท่ี สว.๓๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ระยะเวลาส่งมอบ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังลือแจ้งให้เร่ิมงาน 

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ทำสำเร็จจริง 

ตามราคาต่อหน่วย ท่ีกำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี
(๑) เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน้ีงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม,เกินร้อยละ 

๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตรา 
ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ี 
กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา
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(๓) เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ีกำหนด ไวใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมซดเขยเป็นค่า 
๐76โ(า6ลฟ และ ๓๐ช!112ลปอก สำหรบังานรายการนัน้ ในอตัรารอ้ยละ ๑๗ (สบิเจด็) ของผลตา่งระหว่าง 
ปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา ท้ังนี ้การจ่ายเงินเพ่ิมซดเขยเป็นค่า 06โช6ลป และ 1ฬ0ช!1!2ลป๐ก ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่าย 
ให้แก้ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างด้น ใน 
งวดสุดห้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงจะ 
พจิารณาตามท่ีเหน็สมควร เว้นแต่กรณท่ีีกรมพจิารณาเหน็ว่าปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วน 
เก่ียวข้องกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานท่ีแล้วเสร็จจริงในงวด 
ดังกล่าว ท้ังน้ี ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง อาจจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน 
ค่างานงวดน้ัน  ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ 
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองาน 
ท่ีทำเสร็จจริงเม่ือ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าท่ีของ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง 
ได้ทำการตรวจสอบผลงานท่ีทำเสร็จแล้วผลการทดสอบใช้ได้/ยอมรับได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานของกรมทาง 
หลวง ฝานเกณฑ์ ตามเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์นละตามรายละเอยีดรปูแบบ 
ก่อสร้างของสัญญาและปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง จะออกหนังลือรับรองการรับมอบงานน้ันให้ใว้แก่ผู้รับจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ
ในการพจิารณาคัดเลือกผูช้นะการย่ืนข้อเสนอ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗.อัตราค่าปรับ
๗.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่ารื!นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ 
ของวงเงินจ้างช่วงน้ัน

๗.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะกำหนดค่าปรับเป็น 
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันท่ีศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการช่อมแชม 
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
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๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ใบอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕: ของราคาค่าจ้างท้ังหมด แต่ 

ทัง้นีจ้ะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัเงินลว่งหนา้ เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนงัสอืคํา้ประกนั หรือหนังสือค้ํา 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดให้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง ก่อนการรับเงินล่วงหน้าน้ัน

๑๐. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะหกัเงินจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ 

เงินท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงานในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ตากว่าร้อยละ 
ของคา่จ้างทัง้หมดผูรั้บจา้งมสีทิธทิีจ่ะขอเงินประกนัผลงานคนื โดยผูรั้บจ้างจะตอ้งนำหนงัสอืคํา้ประกนัของ 
ธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาวางไว้ต่อ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง เพ่ือเป็นหลักประกันแทน

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณี 

ท่ีค่างาบก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการต่อไปน้ี
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

วันท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕:๓๒ เร่ือง การพจิารณาขว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนงัสอืสำนกั 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า เ0 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี 
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราขการท่ีไต้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๒. มาตรฐานฟ้มีอช้าง
เม่ือศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงไต้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและใต้ตกลงจ้าง 

ก่อสร้าง ตามประกาศน้ีแล้วผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมี 
และใซผู้มี้วุฒบัิตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทยีบเทา่จากสถาบนัการคกืษาที ่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 
ราขการไต้ ในอัตราไม่ตากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนซ่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ 
สาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๒.๑ ช่างก่อสร้างหรือโยธา 
๑๒.๒ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
๑๒.๓ ช่างเช่ือม 
๑๒.๔ ช่างเหล็ก 
๑๒.๔ ช่างปูน 
๑๒.๖ ช่างไฟฟ้า
๑๒.๗ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร (ภย.)
๑๒.๘ วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร (สย.)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง 
พร้อมระบุรายช่ือผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่าง หรือผู้มี'วุฒิบัตรดังกล่าว นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง



©๓. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ี
0  ๑๓.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ....๒๕๖๘.... แล้ว
0  ๑๓.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.......๒๕๖๘..........
อน่ึง กรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..๒๕๖๘..

กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได้โดยผู้เข้าประกวดราคาจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสืยหายใดๆ จาก 
กรมทางหลวงมิได้


