
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานท้ังโครงการ ("โ6โ๓5 0'โ 86^6โ6ก06 ะ 108)

๑. ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ

๑.๑ ซ่ือโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓๔ รายการ เพ่ือ 

ใข้งานทิ้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน 
ควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาต้ัง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๙+๐๒๔ - กม.๔๙+๒๐๐ ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-ช!ฟป!กฐ)
๑.๒ ความเป็นมา

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอเพิง และอำ๓ อเวียงแก่น จังหวัด 
เชียงราย ระยะทางตลอดสายประมาณ ๘๙.๗๖๗ กม. สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบท่ัวไปเป็นภูเขาสูงลาดชันตลอดสายมี 
ความคดเคี้ยวคันทางแคบประมาณ ๖-๗ เมตร และในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ในพื้นท่ี 

จังหวัดเชียงรายประสบกับป้ญหาอุทกภัยและภัยพิบัติเป็นเหตุใหเทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ เกิดความเสียหาย 
อย่างหนัก การจราจรไม่สามารถสัญจรได้ เน่ืองจากมีดินสไลด์คันทาง ร!ปร 5๒|ว6 ด้านซ้ายทางและบริเวณไหล่ 

ทาง มีการทรุดตัวตลอดคันทางในแนวด่ิง จำนวน ๘ แห่ง ศูนย์สร้างทางลำปางจีงได้ดำเนินการเข้าแก้ไขป็ญหา 
อย่างเร่งด่วนโดยการก่อสร้างเสริมกำลังคันดิน และปรับปรุงโครงสร้างอื่นๆที่เสียหาย ให้1ด้มาตรฐานและมี 
สภาพพร้อมใซ้งานให้การจราจรสามารถสัญจรได้

ศูนย์สร้างทางลำปาง จะดำเนินการก่อสร้างตามแผนงบประมาณประจำปี ๒๔๖๘ โดยดำเนินการ 
ก่อสร้างกิจกรรมแก้ปีญหาลาดคันทาง ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตามรูปแบบที่ทาง 
คู-นย์สร้างท-ว•ง๙ว-ปางได้ออภแบ-บไว้ .ภ่อ-สร้าฬ่วงระหว่าง- ภ-ม■.๔๙+-0๒.๔ - ภม-,๔.๙+๒.©.๐- ได้รับ-จัดสรร 
งบประมาณในปี ๒๔๖๘ วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ วัตถุประสงด์

เพื่อใข้งานพื่นฬูครงสร้างพื้นฐานที่โด้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวง 
หมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาต้ัง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๙+๐๒๔ - กม.
๔๙+๒๐๐

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๖๓๖,๐๗๐.๐๐ บาท (ย่ีสิบล้านหกแสนสามหม่ืน 
หกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเลนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
'๒.๓ ไม่อบู่ระหว่า•งเลิกกิจการ
๒.๔ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ซ่ัวคราว 

ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๔ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 

หน่วย■งานขอ•ฬฐในระบบเครือข่ายสารสนฒหขอ•งกรมบัญชีครฑ-4ท่ี'งรวมลิงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิ4งานเป็นหุ้ผส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรัโฬ้รงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว-



-๒-

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ ศูนย์สร้างทาง 
ลำปาง กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาคร้ังนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 
ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังสละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทางไม่น้อย 
กว่าช้ัน ๔ ประเภทคุณสมบ้ติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง และไม่ขาด 

คุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมาน้ัน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประ๓ ท งานคันทางเสริมกำลังดินลาดขันสูง และ 

เ-เ08120[717\1 อญ ฒ  หรือ งานคันทางเสริมกำลังดินลาดขันสูง และ งาน 5011 ผ/\1แ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐท่ีกรม 
เข่ือถือ

๒.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบ "กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ 
กำหนดไว้ไนเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ไนกรณีกิจการร่วมค้าท่ีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วม 

ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า 
หลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือ 
มูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขา 
ท่ีไค้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดข้ึอจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (เะ๒0!โ0ก10 (วิ0\โ6โกโกรก! 8โ0(1นโ6การก! -. 6-08) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
(๑) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไค้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสิบทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะ 
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงยังไม่มีการรายงานงบแสดง 
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอ 
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ'วันท่ีย่ืนข้อเสนอ ไม่ตากว่า ๘ ล้านบาท

(๓) ลำหรับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งท่ีมีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันย่ืนข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน 
ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ จองมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการท่ีย่ืนข้อเสนอใน 
แต่ละคร้ัง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ไค้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า 
ดังกล่าวอีกคร้ังหน่ึงในวันลงนามในสัญญา



-๓-

(๔ )กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอท่ีจะ 
เข้าย่ืนข้อเสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเช่ือ โดยต้องมีวงเงินสินเช่ือ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ 

โครงการหรือรายการท่ีย่ืนข้อเสนอในคร้ังน้ัน (สินเช่ือที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย 

พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเช่ือท่ีสำนักงานใหญ่รับรอง หรือท่ีสำนักงานสาขารับรอง (กรณีไต้รับมอบ 
อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ช่ืงออกให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ นับถึงวันย่ืนข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปน้ี 
(๔.๑) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีอยู่ระหว่างการพีนฟูกิจการตาม 

พระราชบัญญ่ติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๖๑
(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางไต้ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ 

งานจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐไต้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเน้ีองต้นไว้แล้ว 
ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใข้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีจะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอ่ีบ
๑. 881ท0^808: 5X1ร ™ 6 /\ร8814870 0 ผ ต ๓  ปริมาณงาน ๑,๐๔๐ 50.เท.

๒. 08848181ธ & (วั8บ88181(3 ปริมาณงาน ๖,๑๒๔ 50.เท.

๓. น ผ ร บ ™ 18 เท488ญ48 8X047471081 ปริมาณงาน ๒๖๒ (ะบ.!VI.

๔. 848781 81ท8481Xเท8817 1 5บเ74888 เท4788148 ปริมาณงาน ๒๗๔ 0บ.เท.

๔. 848781 8X047471081 ปริมาณงาน ๑๑,๐๙๑ 0บ.เท.

๖. 58180780 เท47881484 ปริมาณงาน ๔๘๔ 0บ.เท.

๗. 08058150 800X 5018 460886478 7788 8458 ปริมาณงาบ ๗๙๘ 0บ.เท.

๘. 54810 0บ5เ-แ0ผ บ81058 008108575 8475เท5817 ปริมาณงาน ๒๑๖ 0บ.เท.

๙. 808784810 081ท881'ไ' 008108575 8475เท5817 1 78^ ๐.๒๓ เท. ปริมาณงาน ๑,๔๙๐ 50.เท.

๙.๑ 5X848151081 .101817 ปริมาณงาน ๒๐ เท.

๙.๒ 00ผ78/เ071081 .101817 ปริมาณงาน ๑๖๐ เท.

๙.๓ 808168171018148 .101817 ปริมาณงาน ๔๒๔ เท.

๙.๔ อบเทเทV -0817 ปริมาณงาน ๑๗๔ เท.

๑๐. 5108 01701-1 นผเ816 1788 II ปริมาณงาน ๔๔๐ 50.เท.

๑๑. 51ผ618 ผ -ร 54เท 6บ48084เ8 78110X855 ๓.๒ เทเท 7788 I 08455 I ปริมาณงาน ๑๒๐ เท.

๑๒. 008108878 8488158 4810 0841814651788 /\ ปริมาณงาน ๔๔ เท.

๑๓. 78188เท081/6710 841817
- 78110ผ ปริมาณงาน ๓๒ 50.เท.
- ผ8!178 ปริมาณงาน ๔๘ 50.เฬ.

๑๔. เ-10812081745 084181 ปริมาณงาน ๑๖๘ เท.



๑๔. 8ม \181 608168878 รม พ  ๔ 0/1. 78แ6^ ปริมาณงาน ๑๔๐ 50.11/1.

๑๖. รบ8 08/ฒ  (888808/1780 8188 ผโโ81 68078X7118) ปริมาณงาน ๑๗๔ เฬ.

๑๗. 6บ88 /\810 6บ7788 ๐.๔๐ เ!/ใ. พ เ0781 ปริมาณงาน ๒๙๔ 8/1.

๑๘. 18/18) 608168878 ๐.๑๐ เท. 78แ6^ ๑๐.๐๐x๔๔.๐๐ 8/1. ปริมาณงาน ๔๔ 6บ.8/!.

๑๙. 806^ 5128 3/8” -  3/4” 5128 808 08/1181/168 เ-/1788 ปริมาณงาน ๗๔๒ 6บ.เท.

๒๐. 81/6.8888088/1780 8188 01/1.๐.๐๔ เท 61/155 ๑๓.๔ หุ้มด้วย 68078X7118 1=๑.๐๐ เท. 
@๑.๐๐ เท. ปริมาณงาน ๔๔ เท.

๒๑. 80. 8188 600/8875,01/1 ๑.๐๐ เท. 61/155 II ปริมาณงาน ๒๔ เท.

๒๒. 818/10ท//!!-แ 808 8.6. 8188 6ข8ท887
- 8มฒ  60ผ68878 แ8/10ผ/111 ปริมาณงาน ๑.๘๐ 017ท.

๒๓. 181187 808 8.0. 8188 6บแท887 อ808 1ผ1.87 808 5108 017681 ปริมาณงาน ๑.๐๐ 8/16แ

๒๔. 8818)808680 ธ/!6X811.1 ปริมาณงาน ๔,๖๒๓ 6บ.เท.

๒๔. 88181808680 5018 8818เ808681ท88)7 ๑ (๔.๐๐ -  ๑๐.๐๐) ปริมาณงาน ๓๐๔ 50.8/1.

๒๖. 88181808680 5018 88181808688/18817 ๒ (๐.๐๐ -  ๔.๐๐) ปริมาณงาน ๓๐๔ 50.8/1.

๒๗. 608168878 18)788688708 0ผ 88181808688/18817 ปริมาณงาน ๑๑๐ เท.

๒๘. 81081-ผ0ท88) 68078X718 ท/816817 ^ ๒ ๐ ๐  6/50-เท ปริมาณงาน ๓,๔๓๒ 50.11/1.

๒๙. 8.6. 08/1181 681บ78 808 88/18/181X8/18178 88078671081 ปริมาณงาน ๑๗๔ เท.

๓๐. 81/118160ผ68878/น-708088.6.08/1181681078 ปริมาณงาน ๖0 50.เท.

๓๑. 1/8711/88 68/1551816 808 51088 88078081081 ปริมาณงาน ๑1๙0๐ 50.1ท.
๓๒. 0บ88 เท/!8X18)65 ปริมาณงาน ๑๑๔ 50.11/1.

๓๓. 80/10 ร7บ0 81-0188671081 8788 ปริมาณงาน ๓๐ 8/16แ 
๓๔. 501181/111. (81=๔.๐๐ 11/1.) @๑.๔๐x๑.๔๐ เ!/1. ปริมาณงาน ๙๖๐ 11/1.

รายละเอียดและข้อกำหนดมีดังนี้

๑. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ 
๒. คู่มีอแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพานและ 

งานบำรุงทาง ของกรมทางหลวง
๓. คู่มีอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งาน!!รณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง 

แผ่นดิน ฉบับเดือนมีนาคม ๒๔๖๑
๔. รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

(การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียน ข้อความ) โดยกรมทางหลวง ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๑ 
๔. รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรใบระหว่างการก่อสร้าง 
๖. รูปแบบก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
๗. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (ร*ลกฝ่ฮฟ วโฮฟกร ๒๐๑๔)

- 01/1/6 8)0. 60-๖๐๑ ถึง 01/1/6 810. 60-๖๐๓
- 01/1/6 8)0. 05-๑๐๑ และ 05-๑๐๒ ช้ันคุณภาพ คสล.๒ และ ๓ ต้องเป็นไปตาม 

มอก.๑๒๘ ชนิดปากล้ินราง
(7(วก3ช6 & 6โ00\^6 77เวร)



๘. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๑๐๒/!?ว๕๓๒ 
๙. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๘^๒๕๓๒ 

๑๐. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๐๑/ ๒๕๔๔ 
๑๑. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๒๑๑/ ๒๕๓๓ 
๑๒. มาตรฐานท่ี ทล.-ม.๓๐๙เ)อ ๕๔๔ 

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ระยะเวลาส่งมอบ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน 

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริง 

ตามราคาต่อหน่วย ท่ีกำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 

๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน 

อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ี 

กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด ไว้ใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มซดเชยเป็นค่า 
(^6 โเา63ฟ และ กา0เว!1เ28ป0ท สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง 

ปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มซดเขยเป็นค่า 0 6 โเา6ลป และ เฬ0เว11เ2ลป0ก ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่าย 
ให้แก้ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างด้น ใน 
งวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงจะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรมพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวด 
ดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง อาจจ่ายเงินท่ีเพิ่มข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน 
ค่างานงวดน้ัน  ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ 
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องาน 
ที่ทำเสร็จจริงเมื่อ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าท่ีของ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง 
ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วผลการทดสอบใข้ได้/ยอมรับได้ตามข้อกำหนด/มาตรฐานของกรมทาง 
หลวง ผ่านเกณฑ์ ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตามรายละเอียดรูปแบบ 
ก่อสร้างของสัญญาและปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง จะออกหนังลือรับรองการรับมอบงานน้ันให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง



-๖-

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะพิจารณา 

ตัดสินโดยไข้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ
๗.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!เนตังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ 
ชองวงเงินจ้างช่วงน้ัน

๗.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะกำหนดค่าปรับเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ชองราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการช่อมแซม 
แก้ไขให้ใช้การได้ดีตังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕: ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ 

ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังลือคํ้าประถัน หรือหนังลือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดให้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

©๐. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ 

เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้!ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1.-.. 
ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารหรือหนังลือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาวางไว้ต่อ ศูนย์สร้างทางลำปาง 
กรมทางหลวง เพื่อเป็นหลักประกันแทน

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาตังระบุในเอกสารแบบท้าย จะนำมาใช้ใน 

กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕:๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือลำนัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ 
ศ ูนย ์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไต้ระบุไว้ใน 
เอกสารแนบท้าย



-๗-

๑๒. มาตรฐาน!!เมือช่าง
เมื่อศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวงได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รัชจ้างและได้ตกลง 

จ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยืนข้อเสนอ 

จะต้องมีและใข้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคีกษาที่ ก.พ. รับรองให้ 
เข้ารับราซการได้ในอัตราไม่ตากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนซ่างอย่างน้อย ๑ คน ใน 
แต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๒.๑ ช่างก่อสร้างหรือโยธา 
๑๒.๒ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
๑๒.๓ ช่างเข่ือม 
๑๒.๔ ช่างเหล็ก 
๑๒.๕ ช่างปูน 
๑๒.๖ ช่างไฟฟ้า
๑๒.๗ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร (ภย.)
๑๒.๘ วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร (สย.)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญขีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง 
พร้อมระบุรายขื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว นำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

©๓. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ี
0  (9)ส!.(5) ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ....๒๕๖๘.... แล้ว
0  ๑๓.๒ ยังไม่ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ....... ๒๕๖๘...........
อน่ึง กรณีที่ไม่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..๒๕๖๘..

กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาไต้โดยผู้เข้าประกวดราคาจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใดๆ จาก 
กรมทางหลวงมิไต้


