









4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

4.1 ตามแผนรายการประมาณการ งานปรับปรุงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรม  
 บูรณะโครงสร้างทางสายโทรคมนาคมระหว่างสายโทรคมนาคมสายเคเบิล 4 ตอน พร้อม - เป็นพิเศษ กม.1225+760 -  
 กม.1227+050 ช่วงวัดสองขา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.29 กม.) จำนวน 11 รายการ วงเงินงบประมาณ  
 25,000,000.00 บาท ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	งานขุดผิวหน้าทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	8,865.00	ตร.ม.
2	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)	1,773.00	ลบ.ม.
3	3.2(3) งานพื้นที่ทางหินปูนผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	1,773.00	ลบ.ม.
4	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินอุก ผสมซีเมนต์ ใช้ยาง EAP)	8,865.00	ตร.ม.
5	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคท (TACK COAT)	31,364.00	ตร.ม.
6	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	15.00	ต.ม.
7	4.4(2) งานแอสฟัลต์บาวด์เบสหนา 10 ซม. (ASPHALT BOUND BASE 10 CM. THICK)	8,865.00	ตร.ม.
8	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK)	31,364.00	ตร.ม.
9	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง	389.00	ตร.ม.
10	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว	780.00	ตร.ม.
11	7. งานจัดการจราจรระหว่างระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	1.00	หน่วยจ่าย

4.2 ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างประเภทวิชาชีพจะใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นพื้นที่ภายใต้ประเภท  
 โดยต้องใช้งบประมาณกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 โดยพิจารณาการนำวัสดุมาใช้ในปริมาณที่ต่ำกว่าก่อน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
 ระเบียบของกรมการขนส่งทางหลวงที่ 90 ของกรมการขนส่งทางหลวง



12.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
12.1 วิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

จะตั้งชื่อหน่วยงานของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ  
ที่มอบหมายจากสถาบันการศึกษา ก.พ. รัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
สถาบันของทางราชการ หรือสถาบันของเอกชน หรือสถาบันของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และสหประชาชาติ และ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และสหประชาชาติ และ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และสหประชาชาติ และ

12. มาตรา 12.1

หลักประกันการดำเนินงาน (เงินลงทุน) จำนวน 1,250,000 บาท

11. หลักประกันการดำเนินงาน

ตั้งชื่อหน่วยงานของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ  
ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - ..... 15.....  
ชื่อของหน่วยงานของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ  
ชื่อของหน่วยงานของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ  
ชื่อของหน่วยงานของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

10. ระยะเวลาการดำเนินงาน

จำนวนเงินลงทุนในโครงการ 0.25 ของรายจ่าย  
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีสัญญาจ้าง  
ของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีสัญญาจ้าง  
ของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

9. อัตราค่าจ้าง

ค่าจ้างตามสัญญาจ้างงานของหน่วยงาน  
ของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

การจ่ายค่าจ้างจะจ่ายตามสัญญาจ้าง  
ของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

(4) กรณี จะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง  
ของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

(3) เมื่อปริมาณงานที่จ้างจ้าง  
ของงานวิจัยในแผนกลยุทธ์ของคณะ

หรือทาง E-mail Address : doh1511@doh.go.th

เว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์หมายเลข 0 7431 1091 โทรสารหมายเลข 0 7431 1790  
ทางหลวงสงขลาที่ 1 ถนนปลาตา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 หรือทาง  
สถานีที่ติดต่อ แยกทางหลวงสงขลาที่ 1 โดยทางไปรษณีย์ตามรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปรษณีย์

ได้

สามารถส่งข้อสงสัยหรือข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของเอกสารแนบมาได้ที่ โทร. 0 7431 1091 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ [doh1511@doh.go.th](mailto:doh1511@doh.go.th)

15. สถานการณ์หรือข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทางราชการกรณีงานก่อสร้างประเภทที่มีผู้จ้างงานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

13.14 แนวทางปฏิบัติในการตัดแต่งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ

13.13 หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้นำเข้าวัสดุผสมในโครงการก่อสร้างทาง

กรมทางหลวง ฉบับเดิม สิงหาคม 2561

13.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการจ้าง หรือลดค่าจ้างงานของ

13.11 แบบแปลน

13.10 ข้อกำหนดพิเศษ

13.9 ข้อกำหนดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานประเภทที่ 1 และ 2 ของกรมทางหลวง

13.8 ข้อกำหนดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานประเภทที่ 3 ของกรมทางหลวง

13.7 คู่มือการควบคุมการก่อสร้างและประเมินผล

13.6 มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

13.5 STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION 2018 (EDITION)

13.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้าง

พ.ศ. 2561

13.3 คู่มือการควบคุมการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างและบำรุงรักษา ฉบับปรับปรุง

กรกฎาคม 2551

13.2 รายละเอียดข้อกำหนดการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างและบำรุงรักษาฉบับปรับปรุง

13.1 รายละเอียดข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

14. รายละเอียดข้อกำหนดในการควบคุมการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้าง ดังนี้

การจ้างรับ

วัตถุประสงค์ของระเบียบการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างคือ เพื่อให้การจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของระเบียบการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างคือ เพื่อให้การจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของระเบียบการจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างคือ เพื่อให้การจ้างรับหรือจ้างก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.2  ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

12.1  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 แล้ว

13. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างผู้รับจ้าง (e-bidding) มี

๑ นายสมชาย ๑๓  
นายสมชาย ๑๓  
(นายสมชาย ๑๓)



นายสมชาย

- นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)  
นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)
- นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)  
นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)
- นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)  
นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)
- นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)  
นายสมชาย ๑๓ (นายสมชาย ๑๓)

16. นายสมชาย  
- การรับทราบคำสั่ง (๑) ๑๓  
- การรับทราบคำสั่ง (๑) ๑๓

ศาสตราจารย์ ดร. นายสมชาย ๑๓  
นายสมชาย ๑๓



៧  
លេខអង្គការប្រកួតប្រជែងការប្រកួតប្រជែងកីឡា

១ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា

ការប្រកួតប្រជែងកីឡា ២០១៧ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា

(ប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា)

២០១៧ ២០១៧ កាលបរិច្ឆេទ ២០១៧ ២០១៧

លេខ ២០១៧ ២០១៧ ប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា (២០១៧-១) ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែងកីឡា ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧

២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧

ตามแบบรายละเอียดรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรสายทางหลวงเชื่อมโหมโรงระหว่างภาค รหัสงาน 28100 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรสายโหมโรงระหว่างภาค งานปรับปรุงผิวจราจรสายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.1225+760 - กม.1227+050 จังหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.29 กม.) จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานขุดผิวจราจรเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	8,865.00	ตร.ม.	
2	2.2(5) งานชั้นปรับระดับชั้นอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)	1,773.00	ลบ.ม.	
3	3.2(3) งานพื้นที่ทางขึ้นรถผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	1,773.00	ลบ.ม.	
4	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางขึ้นรถผสมซีเมนต์ ใช้ยาง EAP)	8,865.00	ตร.ม.	
5	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	31,364.00	ตร.ม.	
6	4.4(1) งานปรับระดับชั้นด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	15.00	คณ.	
7	4.4(2) งานแอสฟัลต์บอนด์เบส 10 ซม. (ASPHALT BOND BASE 10 CM. THICK)	8,865.00	ตร.ม.	
8	4.4(4) งานชั้นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.(ALPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK)	31,364.00	ตร.ม.	
9	6.15(2) สีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง	389.00	ตร.ม.	
10	6.15(2) สีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว	780.00	ตร.ม.	
11	7.งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	1.00	เทมาจ่าย	

**เงื่อนไข**

1. ภายใต้อะหว่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรายการรายละเอียดข้างต้น ผู้จ้างมีสิทธิที่จะกำหนดในค่าเงินการ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด หรือเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายตามความเป็นไป ภายใต้อะหว่างปฏิสัมพันธ์ที่กล่าวมาที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
2. ภายใต้อะหว่างปฏิสัมพันธ์ 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้จ้างจะแสดงแผนการดำเนินการเป็นงาน (Progress Chart) โดยแสดงขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำงานของงานต่าง ๆ ในแผนที่เสร็จตามสัญญาให้ผู้จ้างตรวจสอบและปรับปรุงแบบแผนดังกล่าวต่อไป









































รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อความซึ่งระบุชื่อของงานจ้าง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา เลขที่ eb - ๘๗1 / 2569 ลงวันที่

1. ภายในกำหนด 2 ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความเสียหายซึ่งระบุชื่อของงานจ้าง ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงาน ช่าง ตามข้อ 2 และ ข้อ 3

2. ภายในกำหนด 1 ปี

2.1 งานคันทางดิน ( ถนนดิน )

2.2 งานผิวทางอิฐกรัง

2.3 รางระบายน้ำที่ไม่ใช่คอนกรีต ( Concrete )

2.4 ไหล่ทางอิฐกรัง

2.5 ลาดขวางทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ

2.6 ลาดชันตล ( Back Slope ) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ

2.7 งานปลูกหญ้า

2.8 งานปลูกต้นไม้

2.9 งานเสริมผิวโดยวิธีชนิตโดยอิฐกรังยกแก้ว ยกเว้นสีเทอโรพลาสติก(Thermoplastic) ประกัน 2 ปี

2.10 งานทาสีทั่วไป

3. ภายในกำหนด 3 ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหญ้าไฟฟ้าและแสงสว่าง และไฟฟ้าสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

ระบอบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีลักษณะเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซึ่งมีลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือ การที่ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้

โดยผ่านทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ






เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1.15  
 เลขที่ eb - สว1/ 2569 ลงวันที่

รูปแบบแสดงแผนที่ผังโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นใยจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งตั้งอยู่กลาง  
 ของโครงการก่อสร้าง

1) แผนที่เส้นทางขนส่ง



2) ตารางแสดงระยะทางขนส่งระหว่าง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ระยะขนส่ง (กม.)
1.	ตำแหน่งของ Plant ทล. _____ กม. offset _____ กม. พิกัด (Latitude, Longitude) ทล. _____ กม.	
2.	ตำแหน่งกึ่งกลางงาน ทล. _____ กม. พิกัด (Latitude, Longitude)	
3.	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางงาน ทล. _____ กม. ทล. _____ กม. - ทล. _____ กม.	
ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางงาน		

\*หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้



ตามเอกสารแบบรายละเอียดการประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.17  
แนวทางการปฏิบัติในการติดตั้งแผงแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานราชการ  
กรณีงานก่อสร้างที่งบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  
เลขที่ eb - ๓๗1 / 2569 ลงวันที่

1. ให้ติดตั้งแผงแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเป็นเงื่อนไข  
ในสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้งและดูแลรักษาแผงแสงอาทิตย์ดังกล่าว
2. แผงแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานก่อสร้างโดยให้จัดทำตามแบบในใบรายละเอียดใบประกาศ ดังนี้ คือ  
2.1 ชื่อหน่วยงานผู้จ้างงานโครงการ สถานที่โครงการ สถานที่ติดตั้งแผงแสงอาทิตย์และขนาดของแผงแสงอาทิตย์

เงื่อนไขโครงการ

- 2.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- 2.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
- 2.4 ผู้ที่อยู่ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานราชการ
- 2.5 ระยะเวลาการติดตั้งและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
- 2.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
- 2.7 ผู้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชการผู้ควบคุมงานหรือหน่วยงานราชการ
- 2.8 ผู้เจ้าหน้าที่ของบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานหรือหน่วยงานราชการ
- 2.9 กำหนดค่าก่อสร้างตามรายการรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างติดตั้ง
3. ขนาดของแผงแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานก่อสร้างติดตั้ง  
3.1 งานก่อสร้างขนาดเล็ก ( เช่น ถนน 2 ช่องจราจร) และงานก่อสร้างในชุมชนชนบท แผงแสงอาทิตย์ขนาดไม่เกิน 1.20 x 2.40 เมตร
- 3.2 งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนน 4 ช่องจราจร ถนนตามเมืองหรือตามสถานที่สำคัญ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง แผงแสงอาทิตย์ขนาดไม่เกิน 2.40 x 4.80 เมตร
4. งานก่อสร้างที่เป็นการสร้างทางให้ติดตั้งแผงแสงอาทิตย์แก่หน่วยงานก่อสร้าง  
อย่างน้อย 2 จุด

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการชี้แจงหลักเกณฑ์สภาพโดยละเอียดให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

2. หากมีข้อจำกัดปริมาณงานของผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

(.....) (ลงชื่อ)

(.....) (ลงนาม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	รวม	อัตรา (%)
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							

สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

เลขที่ บ - ๑๖ / 2569 ลงวันที่

๑๖.๑๖.๖๕

สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ

รายการจ่ายค่าจ้างผู้รับจ้าง

สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด







ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.21

เลขที่ eb - สข1/ /2569 ลงวันที่

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่ .....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขที่ .....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารโดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ของรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน.....บาท (.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**\*\*เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์\*\***