



ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๒) เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

งานพัสดุและสัญญา ขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างงานอาคารที่ทำการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๗
ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ที่ กม.๒+๓๐๐ LT. เลขที่ ค.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

๒๒

(นางสาวปริยาภรณ์ ถิ่นสำราญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

๕) ผบ.๕.๓, นพ.๕.๓
- ออ.มีมติตาม ๒
- ส.เงินทรตาม: เปิดบ.๕๐ไป

(นายันทพันธ์ เกษมพันธ์)
จว.ศ.สท.กาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง
ผศ.สท.กาญจนบุรี ✓

11 พ.ย. ๒๕๖๔

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > ยกเลิกโครงการ

ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน	0800600031 - ศูนย์ฯ กาญจนบุรี กรมทางหลวง		
* วิธีการจัดหา	คัดเลือก		
* ประเภทการจัดหา	จ้างก่อสร้าง		
* พัสตที่จัดหา	จ้างก่อสร้างอาคาร		
* เงื่อนไข	<input type="text"/>		
			ระบุเงื่อนไข
* ปีงบประมาณ	2565	* ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
เลขที่โครงการ	64107294700		
* ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้าง		
	อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมือง		
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ	1,000,000.00	บาท	
แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ	1,000,000.00	บาท	หน่วยงาน,กรม
(VEGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ		บาท	<ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ>
การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)	<input type="checkbox"/>	ผูกพันงบประมาณข้ามปี	จำนวนปีที่ผูกพัน <ตัวเลือกจำนวนปีที่ผูกพัน>
* ราคากลาง	<input checked="" type="checkbox"/>	998,717.24	บาท
เหตุผลการยกเลิกโครงการ			
สถานะโครงการ	ยกเลิกโครงการ		
* เหตุผล	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ		
	<input type="text"/>		

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกการทำรายการ

บันทึก

เสนอหัวหน้า อนุมัติ

กลับสู่หน้าหลัก