

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ

ค้นหา ล้างตัวเลือก ค้นหาขั้นสูง
 โครงการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง

เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	ข้อมูลโครงการ	สถานะโครงการ	ขั้นตอนการทำงาน
<input type="checkbox"/> 68029019261	จ้างจ้างเหมางานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๘๖๙+๔๑๘ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก	4,833,200.00	รายละเอียด/แก้ไข	ยกเลิกโครงการ	
รวมหน้านี้		4,833,200.00			
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด :เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง (EGR) หมายถึงโครงการนำร่องโครงการมาตรา 7			ย้อนกลับ	1	ถัดไป

ยกเลิกรายการโครงการ

คู่มือ

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงพังงา งานพัสดุและสัญญา โทร.๐-๗๖๔๑-๓๙๘๕ โทรสาร ๐-๗๖๔๑-๓๙๘๖.....

ที่ สทล.๑๗.ขท.พังงา/๑.๓/ ๒๒๖ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ พง.๑/๒๕๖๘.....

เรียน ผสป.

ตามที่ แขวงทางหลวงพังงา ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างเหมางานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๘๖๙+๔๑๘ RT. ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๔,๘๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท ตามเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ พง.๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เมื่อถึงกำหนดวันและเวลายื่นข้อเสนอ/เสนอราคา ปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นข้อเสนอราคาแต่อย่างใด

ในการนี้ ขท.พังงา จึงขอยกเลิกเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงนาม) สุชาติ เขาวนเสฏฐกุล

(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล)

ผอ.ขท.พังงา

สำเนาเรียน - ผส.ทล.๑๗ ,รอ.ขท.พังงา(บ), หัวหน้างานการเงินและบัญชี ,หัวหน้างานสารสนเทศ เพื่อโปรดทราบ

SD

(นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล)

ผอ.ขท.พังงา



สุมณฑา/ร่าง/ทาน

สุณีย์/พิมพ์

...../ตรวจ