

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201
ตอน วัฒนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. โดยวิธีคัดเลือก /

2. งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ในเขตทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง
วัฒนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,995,722.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครนายก(ว)

7.2 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.นครนายก

7.3 เขาวรินทร์ เขียวพิมาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายสมนึก วังอมรมิตร)
ผอ.ขท.นครนายก

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2564 10:34:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานช่างเหมืองทำงานปรับปรุงจุดเลี้ยงและบริเวณอันตรายนบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควนคูม 0201 ตอน รัตนัญญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : L.S. ปริมณงาน 600 SQ.M. ไทวิชิตคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	740,000	1.66	1,228.40	1.3589	2.25	1,669.27
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	830,000	44.20	36,686.00	1.3589	60.06	49,852.60
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	120,000	48.62	5,834.40	1.3589	66.06	7,928.36
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	620,000	406.83	252,234.60	1.3589	552.84	342,761.59
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	90,000	550.62	49,555.80	1.3589	748.23	67,341.37
6	6. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	60,000	458.28	27,496.80	1.3589	622.75	37,365.40
7	7. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	600,000	564.72	338,832.00	1.3589	767.39	460,438.80
8	8. CONTRACTION JOINT	ลบ.ตร.	60,000	217.33	13,039.80	1.3589	295.32	17,719.78
9	9. LONGITUDINAL JOINT	ลบ.ตร.	150,000	96.44	14,466.00	1.3589	131.05	19,657.84
10	10. RETAINING WALL TYPE 2 B	ตร.	150,000	3,846.40	576,960.00	1.3589	5,226.87	784,030.94
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ตร.	53,000	284.05	15,054.65	1.3589	385.99	20,457.76
12	12. PILE FOUNDATION 3 M.	ตร.ต้น	440,000	462.57	203,530.80	1.3589	628.58	276,578.00

สรุปผล ประเมินราคา

18 กุมภาพันธ์ 2564 10:34:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานพิมพ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนตำบล 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 2 ที่ กม.26+363 คลอง 11 ผลผลิต 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : I.S. ปริมณฑลงาน 600 SQ.M. โดยวิธีคัดเลือก
 ประเภททางหลวง : แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. PILE FOUNDATION 16 M.	ต้น	150,000	4,416.34	662,451.00	1.3589	6,001.36	900,204.66
14	14. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	7,150.33	7,150.33	1.3589	9,716.58	9,716.58
รวมราคากลาง								2,995,722.95

(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เนตรชนก ขวัญแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(เชาวรินทร์ เขียวพินาย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมนึก วงอมรินทร์)
 ผอ.ขท.นครนายก