

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมางานฉุกลง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๖๓. ตอนควบคุม. ๐๑๐๐. ตอน. หมอแยะ - กาโต
ระหว่าง กม.๑+๗๕๐ - กม.๑๐+๒๒๕ (RT.) (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๘.๔๗๕ กม. ปริมาณงาน ๓๐ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงยะลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๒๑,๕๖๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....งานฉุกลง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔.....เป็นเงิน ๗๒๑,๕๖๐.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งบกลาง งานฉุกลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวโสภภาพร ละอองสม นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการฯ.....
- ๗.๒ นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ.....
- ๗.๓ นางสาวกาญจนา ชลรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ.....

(นายสมนึก เคียรอุ่น)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน หมอแยะ - กาทัน

ระหว่าง กม.1+750 - กม.10+225 (RT.) (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 8.475 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่ (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	10,308.00	58.38	601,781.04	1.3777	80.43	84.45	721,560.00
รวมค่างานต้นทุน					601,781.04				721,560.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ


(นางสาวกาญจนา ซลาร์ตัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

เห็นชอบ



(นายสมนึก เคียร่อน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา