

งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2
เลขรับ..... 7024
วันที่ 25 พ.ค. 64 เวลา 10.05 น.

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+750-กม.50+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /
- งานพื้นฟทงหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,200,000.00 บาท

- ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานพื้นปูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 3,199,545.60 บาท

- บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) (ว)
7.2 พิสิษฐ์ พิบูลย์ผล กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา
7.3 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.

คุณ
- เพื่อทราบ
- ดำเนินการต่อไป

วิไล สิตพงศ์
21 พฤษภาคม 2564 09:55:27

อนุมัติ



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

24 พ.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+750-กม.50+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ
 โดยวิธีคัดเลือก / งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+750-กม.50+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	404,268.000	3.60	1,455,364.80	1.3966	5.02	2,032,562.47
5.1	2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	2.1.1	รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)							
7.1	2.1.1.1	รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	2,589.000	321.05	831,198.45	1.3966	448.37	1,160,851.75
	3	การจัดการเครื่องหมายระหว่างการก่อสร้าง							
7.1	3.1	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
	3.1.1	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	4,390.22	4,390.22	1.3966	6,131.38	6,131.38
								TOTAL	3,199,545.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควมคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+750-กม.50+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	404,268.000	3.60	1,455,364.80	1.3966	5.02	2,032,562.47
2	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 2.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 2.1.1.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS- 201)	ตร.ม.	2,589.000	321.05	831,198.45	1.3966	448.37	1,160,851.75
	3. การจัดการเครื่องหมายระหว่างกรก่อสร้าง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+750-กม.50+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน

3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	4,390.22	4,390.22	1.3966	6,131.38	6,131.38
							รวมราคากลาง	3,199,545.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานพื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.20+750-กม.50+020 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน
3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ปลัดนา

(ปริศนา ไชติ)

ประธานกรรมาธิการกำหนดราคากลาง

(พิสิทธิ์ พิบูลย์ผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิไล สิตพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิไล สิตพงศ์

21 พฤษภาคม 2564