

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
2195 ตอนควนคึม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.23+700-กม.25+800 โดยวิธีคัดเลือก / งานเสริมผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔** เป็นเงิน 9,999,812.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิธาน บุญประกอบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ณัฐกร ครองชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรพันธ์ รัตน์า กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

วิธาน บุญประกอบ

21 กันยายน 2564 20:30:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.23+700-กม.25+800 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	400.000	48.50	19,400.00	1.3334	64.66	25,867.96
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBEBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	150.000	282.00	42,300.00	1.3334	376.01	56,402.82
3	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	200.000	944.00	188,800.00	1.3334	1,258.72	251,745.92
4	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	24,130.000	11.85	285,940.50	1.3334	15.80	381,273.06

วิธาน บุญประกอบ

21 กันยายน 2564 20:30:22

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.23+700-
 กม.25+800 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.2 PRIME COAT	✓ ตร.ม.	✓ 1,000.000	31.20	31,200.00	1.3334	41.60	41,602.08
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	✓ ตัน	✓ 120.000	2,219.79	266,374.80	1.3334	2,959.86	355,184.15
7	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	✓ ตร.ม.	✓ 24,130.000	263.20	6,351,016.00	1.3334	350.95	8,468,444.73
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	✓ ตร.ม.	✓ 447.000	289.00	129,183.00	1.3334	385.35	172,252.61
9	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	✓ ตร.ม.	✓ 630.000	289.00	182,070.00	1.3334	385.35	242,772.13
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

วิธาน บุญประกอบ

21 กันยายน 2564 20:30:22

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.23+700-
 กม.25+800 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	✓ ชุด	✓ 1.000	3,200.00	3,200.00	1.3334	4,266.88	4,266.88
							รวมราคากลาง	9,999,812.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.23+700-กม.25+800 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

(วิธาน บุญประกอบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณิชกร ครองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุรนนท์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายอมรเทพ ภักสุธิโกศล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

วิธาน บุญประกอบ

21 กันยายน 2564