

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ		งานจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
		แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 จ.สงขลา 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2                  เลขรับ..... 3565                  วันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 08.41 น.             </div>	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป		ทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8 ตุลาคม 2564	เป็นเงิน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 999,967.15             </div> บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	24 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	6 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1 หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	นางสาวปริศนา โชติ	ร.อ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)(ว.)	ประธานคณะกรรมการฯ
	นางสาววิไล สิตพงศ์	ชผ.ขท.	กรรมการฯ
	นายธีรเดช เอียดยอด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

อนุมัติ



(นาย วิฑูรย์ อัดตเกษม)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

11/4 ต.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0201 ตอน นาทมอม - ฉะนะ ที่ กม.7+947 N/B

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาทมอม)

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	767,670.16	1.3026	999,967.15	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
					เงินประกันผลงานหัก 10%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				0.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			999,967.15	

Factor F งานอาคาร (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

ค่างานต้นทุน 0.5000 ลบ. F = 1.3040

ค่างานต้นทุน 1.0000 ลบ. F = 1.3015

ค่างานต้นทุน 0.767670 ลบ. F = 1.3026

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นางสาวปริศนา โชติ) ร.ช.ท.สงขลาที่ 2 (นาทมอม)(จ.)

(นางสาววิไล สิตพงษ์)

ช.เขต.

(นายธีรเดช เอียดยอด) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ