

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง			
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)			
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป ทำการปรับปรุงส่วนก่อสร้าง, ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงห้องน้ำ			
4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่	20 ตุลาคม 2564	เป็นเงิน	999,405.28 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง			
5.1 แบบสรุปรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)			
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)			
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)			
5.4			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายสุวิฑูร ดันตะโยธิน	รส.ทล.5.1		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วพ.ทล.5		กรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายจรรงค์ สุภัทรากุล	วบ.ทล.5		กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายเพียรชัย ทัลวัลลี	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4 นายศรัณย์ ชุ่มกลัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ ตุลาคม 2564

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

1 เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 1,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้



1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 999,405.28 บาท เป็นเงิน 999,405.28 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,405.28 บาท

(แก้วแสนแก้วหมื่นแก้วพันธ์ร้อยห้าบาททยีสืบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 นายสุวิฑูรย์ ตันตะโยธิน รส.ทล.5.1 ประธานกรรมการ
 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว วบ.ทล.5 กรรมการ
 นายจรงค์ สุภัทรากุล วบ.ทล.5 กรรมการ
 นายเทียรชัย ทัลวัลลี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

2 เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

๒๓ ๕๕ ๒๕๖๔

๕๕

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ สทล.5 .1/296/2564

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงาน แปลงที่ 3 ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	999,405.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	999,405.28	
	ราคากลาง	999,405.28	
ราคากลาง (แก้วแสนแก้วหมื่นแก้วพันธ์ร้อยห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)			



..... รส.ล.5.1

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




..... ว.ทล.5

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



..... ว.ทล.5

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเกียรติชัย ทัลวัลลี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



..... นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายศรัณย์ ชุ่มกลัด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.5

ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 แปลงที่ 3 ถนนรามศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
หน่วยงานประมาณการ	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 9	แผ่น	วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประมาณราคาโดย			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำกรและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	767,710.31	1.3018	999,405.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			999,405.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			999,405.28	
	ตัวอักษร	เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์			

 วพ.ทล.5 (นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว) กรรมการกำหนดราคากลาง	 วบ.ทล.5 (นายจรงค์ สุภัทรากุล) กรรมการกำหนดราคากลาง	 นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเชียรชัย ท้าวลลิต) กรรมการกำหนดราคากลาง	 นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายศรันย์ ชุ่มกลัด) กรรมการกำหนดราคากลาง
--	--	--	---



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๒๙๖ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕
รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางาน
ก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายสุวิฑูร	ตันตะโยธิน	รส.ทล.๕.๑	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายจรงค์	สุภัทรากุล	วบ.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายเกียรติชัย	ทลวัลลี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายศรัณย์	ชุ่มกลัด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕