

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด กม.197+100 (LT.)

ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.13+906 (RT)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,000,000.00 บาท

4 ลักษณะงาน โดยสังเขป

งานปรับปรุงอาคาร

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 ต.ค. 2564** เป็นเงิน 999,894.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมนตรี สาเดย	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
7.2 นางเรไร หอมจะบก	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายรัฐเชษฐ์ จำปาทอง	กรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ๗"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แผนผังวงกลมบริเวณพื้นที่ 1

รหัสงาน 20510 ค่าปรับปรุงอาคารที่พิทักษ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนชุม 0302 ตอน บ้านวัด - ประทาย
 กม.ค้ำปีนถาร กม.197+100 (L.T.)
 ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควนชุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย
 กม.ค้ำปีนถาร กม.13+906 (RT)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่พิทักษ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จนครราชสีมา	แห่ง	1	999,894.68	999,894.68	1.0000	999,894.68	999,894.00	999,894.00
	รวมทั้งสิ้น			ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	999,894.68			ราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร	999,894.00
				ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-				
				ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	999,894.68				

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ :

18 ต.ค. 2564

ลงนาม ประธานกรรมการ
 (นายมนตรี สาขอย) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วิศวกรในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม กรรมการ
 (นางเรไร ทองเจอบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม กรรมการ
 (นายสุวิจิตร จีปาทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ วิศวกรแทน ผอ.ชนบทราชสีมาที่ 1
 (นายพิเชตคุณ สวรินทร์)