

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,475,630.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน пр.4
- 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
- 6.3 รายงาน пр.6
- 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วุฒิพงศ์ คำภูแสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3
- 7.2 พงษ์ศักดิ์ อางลา กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.3
- 7.3 เรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 7.4 ประวัติ เสวตวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.3.2 รักษาการในตำแหน่ง วม.ทล.3
- 7.5 พัฒนา ไตรโยธี กรรมการกำหนดราคากลาง สป.ทล.3
- 7.6 จรัล เสนาคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาคูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ชาคูนาเวง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาคูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงสร้าง (ชั้น1) จำนวน 1 หลังละ 293,651.34 บาท	293,651.34	
2	สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1) จำนวน 1 หลังละ 684,608.27 บาท	684,608.27	
3	สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1) จำนวน 1 หลังละ 854,041.11 บาท	854,041.11	
4	ห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 หลังละ 632,982.89 บาท	632,982.89	
5	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 10,347.20 บาท	10,347.20	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:34

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ชาติชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	2,475,630.81
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์))	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่						
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.	ตำบล	ธาตุเชิงชุม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						



(วุฒิพงศ์ คำภูแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวัติ เสวตวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โถงทางเข้า (ชั้น1)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชาติชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง เบอร์1		รวม					6,137.63	
2	ประตู D1		รวม					4,073.60	
3	งาน B1 (ผนังเบอร์ 6)		รวม					92,488.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 225,903.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

กลุ่มงาน/งาน	โครงการเข้า (ชั้น1)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวจ-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุเขษม ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวจ-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งาน B2		รวม					20,697.00	
5	งาน B3		รวม					65,676.24	
6	งาน B4		รวม					13,809.00	
7	งาน B18		รวม					12,529.00	
8	งาน B25		รวม					10,492.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								225,903.03	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 225,903.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ
10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง เบอร์1								
	- โครงเคร่า C64*32 ยาว 2.40 ม.	25.000	เส้น	48.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20*2.40 ม. หนา 9มม.	9.000	แผ่น	149.07	1,341.63	0.00	0.00	1,341.63	
	- สกรุด้ำ ขนาด 1"	3.000	กลอง	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม	5.000	กก.	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ฝ้าฉาบแผ่นยิปซัม	4.000	ม้วน	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สีน้ำอะคริลิค สำหรับภายใน สีขาว	1.000	แกลลอน	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งผนังเบอร์1	19.000	ตร.ม.	0.00	0.00	160.00	3,040.00	3,040.00	
	รวมค่างานผนัง เบอร์1	-	-	553.07	3,097.63	160.00	3,040.00	6,137.63	
2	ประตู D1								
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80*2.00 ม.	1.000	ชุด	640.00	640.00	160.00	160.00	800.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บานประตูไม้อัดปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 0.80*2.00 ม.	1,000	บาน	2,400.00	2,400.00	168.00	168.00	2,568.00	
	- บานพับ 3"×4"	4,000	ตัว	51.40	205.60	0.00	0.00	205.60	
	- ลูกบิด	1,000	ชุด	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	รวมค่าประตู D1	-	-	3,491.40	3,645.60	428.00	428.00	4,073.60	
	งาน B1 (ผนังเบอร์ 6)								
	- โครงคร่าวไม้ joint สำหรับตักแต่งภายใน	14,000	มัด	320.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
	- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20*2.40 ม. ทหนา 6 มม.	14,000	แผ่น	378.04	5,292.56	0.00	0.00	5,292.56	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	14,000	แผ่น	880.00	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	
	- กาวยาง	4,000	กิโลกรัม	384.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- Aluminium Dividers Strip (T type) 14 mm. Hairline Finish	7,000	เส้น	160.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทินเนอร์	1.000	ปี๊บ	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	1.000	กระป๋อง	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ค่าแรงงาน B1 (ผนังเบอร์ 6)	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1,400.00	42,000.00	42,000.00	
	- ค่าแรงงานสี	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	21,000.00	21,000.00	
	- ตัวอักษรสติ๊กเกอร์ 3 M สีขาว	1.000	ชุด	3,640.00	3,640.00	500.00	500.00	4,140.00	
	รวมค่างาน B1 (ผนังเบอร์ 6)	-	-	6,362.04	28,988.56	2,600.00	63,500.00	92,488.56	
	งาน B2								
	- โครงเคร่าไม้ joint สำหรับตักแต่งภายใน	2.000	มัด	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	360.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	7.000	แผ่น	880.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวเงา ขนาด 1.20*2.40 ม.	2.000	แผ่น	960.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
- กาวยาง	3.000	ก๊กลอน	384.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00		

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- รางลื่นซีก 18°	3,000	ชุด	280.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	1,000	กระป๋อง	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ค่าแรงงาน B2	1,000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	
	รวมค่างาน B2	-	-	3,344.00	13,752.00	6,945.00	6,945.00	20,697.00	
	งาน B3								
	- โครงคร่าไม้ joint สำหรับตักแต่งภายใน	6,000	มัด	320.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20*2.40 ม. หน้า 6 มม.	6,000	แผ่น	378.04	2,268.24	0.00	0.00	2,268.24	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	6,000	แผ่น	880.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- กาวยาง	2,000	กัลลอน	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- Aluminium Dividers Strip (T type) 14 mm. Hairline Finnish	4,000	เส้น	160.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	1,000	กระป๋อง	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00		

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานไม้	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1,400.00	15,400.00	15,400.00	
	- ค่าแรงงานสี	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	7,700.00	7,700.00	
	- โลโก้สำนักงานกรมทางหลวง สแตนเลสสีทองเงา	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	800.00	800.00	16,800.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลสสีเงินมีว Hairline	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00	
	- ชุดฝังองค์ระอะคลิกใส่ป้ายชื่อ	1.000	ชุด	6,240.00	6,240.00	500.00	500.00	6,740.00	
	รวมค่างาน B3	-	-	31,722.04	40,476.24	4,200.00	25,200.00	65,676.24	
6	งาน B4								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	4.000	แผ่น	360.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- แผ่นลามิเนตลาไม้ ขนาด 1.2*2.40 ม.	2.000	แผ่น	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.2*2.40 ม.	6.000	แผ่น	480.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- กาวยาง	1.000	กิโลกรัม	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- บานพับลูกถ้วย	8.000	ตัว	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	1,000	กระป๋อง	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ค่าแรงงาน B4	1,000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	
	รวมค่างาน B4	-	-	2,224.00	6,864.00	6,945.00	6,945.00	13,809.00	
	งาน B18								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	3,000	แผ่น	360.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	2,000	แผ่น	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้านขนาด 1.20*2.40 ม.	3,000	แผ่น	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทาขนาด 1.20*2.40 ม.	1,000	แผ่น	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- กาวยาง	1,000	กอลลอน	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- บานพับลูกถ้วย	4,000	ตัว	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	1,000	กระป๋อง	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00		
- ค่าแรงงาน B18	1,000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00		

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างาน B18	-	-	2,904.00	5,584.00	6,945.00	6,945.00	12,529.00	
8	งาน B25								
	- ไม้ขนาด1**3**3.00 ม.	2.000	ท่อน	360.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ไม้ขนาด1**2**3.00 ม.	1.000	ท่อน	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ไม้ขนาด1**1**3.00 ม.	21.000	ท่อน	80.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- กระดาษทราย # 100	1.000	โหล	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- กระดาษทราย # 3	2.000	โหล	72.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- กระดาษทราย # 220	2.000	โหล	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สีสันรองพื้นอุตสาหกรรม	1.000	แกลลอน	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- สีสันอุตสาหกรรม # ผสม	2.000	แกลลอน	464.00	928.00	0.00	0.00	928.00	
	- ทินเนอร์	1.000	บีบ	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ค่าแรงงาน B25	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างาน B25	-	-	2,256.00	4,872.00	5,620.00	5,620.00	10,492.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								225,903.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ฮาดุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฮาดเซิงซิม	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังเบอร์1		รวม					11,219.26	
2	งาน B6		รวม					38,990.00	
3	งาน B7		รวม					128,264.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 526,662.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาดูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาดูนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ แบบเลขที่
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาดูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งาน B10		รวม					16,553.00	
5	งาน B11		รวม					56,451.00	
6	งาน B12		รวม					13,478.00	
7	งาน B13		รวม					12,529.00	
8	งาน B14		รวม					23,072.00	
9	งาน B32		รวม					21,868.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 526,662.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุเชิงชุม	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งบจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งาน B15		รวม					84,448.00	
11	งาน B16		รวม					64,112.00	
12	งาน B17		รวม					55,678.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								526,662.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 526,662.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังเบอร์1								
	- โครงเคร่าตัวC64*32 ยาว 2.40 ม.	47.000	เส้น	48.00	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	18.000	แผ่น	149.07	2,683.26	0.00	0.00	2,683.26	
	- สกรูดำขนาด 1"	5.000	กล่อง	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม	20.000	กก.	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ฉาบฉาบแผ่นยิปซัม	5.000	ม้วน	24.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สีน้ำอะคริลิกทากายใน สีขาว	1.000	แกลลอน	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงงานผนังเบอร์1	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	160.00	5,440.00	5,440.00	
	รวมค่างานผนังเบอร์1	-	-	553.07	5,779.26	160.00	5,440.00	11,219.26	
2	งาน B6								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	5.000	แผ่น	360.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	1,000	แผ่น	880.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทาขนาด 1.20*2.40 ม.	1,000	แผ่น	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้านขนาด 1.20*2.40 ม.	8,000	แผ่น	480.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- กาวยาง	3,000	กอลลอน	384.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- บานพับลูกถ้วย	12,000	ตัว	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1**2"	8,000	ท่อน	256.00	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	
	- เหล็กฉากอูมิเนียมขนาด 3/4"	10,000	เส้น	240.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- แผ่นโพลีคริสตัล	14,000	แผ่น	1,200.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- สีน้หนืดสาหรรม 0.85 ลิตร	3,000	กระป๋อง	160.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ค่าแรงงาน B6	1,000	ชุด	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	
	รวมค่างาน B6	-	-	4,680.00	30,560.00	8,430.00	8,430.00	38,990.00	
3	งาน B7								

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	32.000	แผ่น	360.00	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	48.000	แผ่น	880.00	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	680.00	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	
	- กาวยาง	16.000	กิโลกรัม	384.00	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00	
	- บานพับลูกถ้วย	32.000	ตัว	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- สีสันอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร.	8.000	กระป๋อง	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B7	8.000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	55,560.00	55,560.00	
	รวมค่างาน B7	-	-	2,424.00	72,704.00	6,945.00	55,560.00	128,264.00	
4	งาน B10								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	5.000	แผ่น	360.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	3.000	แผ่น	880.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	7.000	แผ่น	480.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- กาวยาง	2.000	แกลลอน	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- บานพับลูกถ้วย	18.000	ตัว	40.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	2.000	กระป๋อง	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ค่าแรงงาน B10	1.000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	
	รวมค่างาน B10	-	-	2,304.00	9,608.00	6,945.00	6,945.00	16,553.00	
	งาน B11								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	18.000	แผ่น	360.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	15.000	แผ่น	880.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	21.000	แผ่น	480.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- กาวยาง	9.000	แกลลอน	384.00	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00	
	- บานพับลูกถ้วย	48.000	ตัว	40.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	3.000	กระป๋อง	160.00	480.00	0.00	0.00	480.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ค่าแรงงาน B11	3,000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	20,835.00	20,835.00	
	รวมค่างาน B11	-	-	2,304.00	35,616.00	6,945.00	20,835.00	56,451.00	
	งาน B12								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	4,000	แผ่น	360.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	3,000	แผ่น	880.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	5,000	แผ่น	480.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- กาวยาง	2,000	ก๊กลอน	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- บานพับลูกถ้วย	10,000	ตัว	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	1,000	กระป๋อง	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ค่าแรงงาน B12	1,000	ชุด	0.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	
	รวมค่างาน B12	-	-	2,304.00	7,808.00	5,670.00	5,670.00	13,478.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งาน B13								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	2.000	แผ่น	360.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	5.000	แผ่น	880.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- กาวยาง	1.000	กกลลอน	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	1.000	กระป๋อง	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ค่าแรงงาน B13	1.000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	
	รวมค่างาน B13	-	-	1,704.00	5,584.00	6,945.00	6,945.00	12,529.00	
8	งาน B14								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	5.000	แผ่น	360.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	880.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- กาวยาง	3.000	กกลลอน	384.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	1.000	กระป๋อง	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ค่าแรงงาน B14	1,000	ชุด	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	
	รวมค่างาน B14	-	-	1,704.00	11,832.00	11,240.00	11,240.00	23,072.00	
	งาน B32								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	6,000	แผ่น	360.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	4,000	แผ่น	880.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	2,000	แผ่น	680.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	4,000	แผ่น	480.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- กาวยาง	2,000	กิโลกรัม	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- ขานพับลูกถ้วย	16,000	ตัว	40.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	2,000	กระป๋อง	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ค่าแรงงาน B32	2,000	ชุด	0.00	0.00	5,670.00	11,340.00	11,340.00	
รวมค่างาน B32	-	-	2,904.00	10,528.00	5,670.00	11,340.00	21,868.00		

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งาน B15								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	28.000	แผ่น	360.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	18.000	แผ่น	880.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	12.000	แผ่น	680.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	28.000	แผ่น	480.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	- กาวยาง	12.000	กิโลกรัม	384.00	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	
	- บานพับลูกถ้วย	60.000	ตัว	40.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	4.000	กระป๋อง	160.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B15	2.000	ชุด	0.00	0.00	14,640.00	29,280.00	29,280.00	
	รวมค่างาน B15	-	-	2,984.00	55,168.00	14,640.00	29,280.00	84,448.00	
11	งาน B16								

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	360.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	880.00	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	680.00	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	480.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- กาวยาง	8.000	กิโลกรัม	384.00	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
	- บานพับลูกถ้วย	32.000	ตัว	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- สีสันอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	8.000	กระป๋อง	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B16	8.000	ชุด	0.00	0.00	4,630.00	37,040.00	37,040.00	
	รวมค่างาน B16	-	-	2,904.00	27,072.00	4,630.00	37,040.00	64,112.00	
12	งาน B17								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	360.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	880.00	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	4,000	แผ่น	680.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	- กาวยาง	4,000	แกลลอน	384.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- บานพับลูกถ้วย	4,000	ตัว	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- รางเส้นซีก 16"	2,000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1**2"	2,000	ท่อน	256.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	2,000	กระป๋อง	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ค่าแรงงาน B17	2,000	ชุด	0.00	0.00	16,175.00	32,350.00	32,350.00	
	รวมค่างาน B17	-	-	2,960.00	23,328.00	16,175.00	32,350.00	55,678.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								526,662.26	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวจ-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชาติชุม	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่	อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน B5		รวม					75,992.00	
2	งาน B7		รวม					128,264.00	
3	งาน B8		รวม					48,936.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 657,005.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติเซิงชุม ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่
 อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่
 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งาน B9		รวม					75,792.00	
5	งาน B15		รวม					84,448.00	
6	งาน B16		รวม					64,112.00	
7	งาน B17		รวม					55,678.00	
8	งาน B18		รวม					12,529.00	
9	งาน B31		รวม					58,468.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 657,005.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
	ธาตุเชิงชุม	อำเภอเมืองสกลนคร	สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง แบบเลขที่		
ค่างวดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานผนังเบอร์2		รวม					44,756.24	
11	งานผนังเบอร์4		รวม					8,030.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								657,005.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 657,005.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน B5								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	360.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	2.000	แผ่น	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	2.000	แผ่น	680.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	480.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- กาวยาง	6.000	กิโลกรัม	384.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
	- บานพับลูกถ้วย	24.000	ตัว	40.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- เหล็กกล่อง 1*2'	8.000	ท่อน	256.00	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00	
	- ฉากอลูมิเนียม 3/4"	10.000	เส้น	240.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- แผ่นโพลีคริสตัล	14.000	แผ่น	1,200.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	3.000	กระป๋อง	160.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ค่าแรงงาน B5	1.000	ชุด	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	
	รวมค่างาน B5	-	-	4,680.00	39,392.00	36,600.00	36,600.00	75,992.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งาน B7								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	32.000	แผ่น	360.00	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	48.000	แผ่น	880.00	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	680.00	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	
	- กาวยาง	16.000	กกลอน	384.00	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00	
	- บานพับลูกถ้วย	32.000	ตัว	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	8.000	กระป๋อง	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B7	8.000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	55,560.00	55,560.00	
	รวมค่างาน B7	-	-	2,424.00	72,704.00	6,945.00	55,560.00	128,264.00	
3	งาน B8								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	360.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	20.000	แผ่น	880.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	- กาวยาง	4.000	แกลลอน	384.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	2.000	กระป๋อง	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ค่าแรงงาน B8	2.000	ชุด	0.00	0.00	12,940.00	25,880.00	25,880.00	
	รวมค่างาน B8	-	-	1,784.00	23,056.00	12,940.00	25,880.00	48,936.00	
	งาน B9								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	360.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	880.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	4.000	แผ่น	680.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	20.000	แผ่น	480.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- กาวยาง	8.000	แกลลอน	384.00	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
	- บานพับลูกถ้วย	32.000	ตัว	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	4.000	กระป๋อง	160.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B9	2.000	ชุด	0.00	0.00	21,960.00	43,920.00	43,920.00	
	รวมค่างาน B9	-	-	2,984.00	31,872.00	21,960.00	43,920.00	75,792.00	
	งาน B15								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	28.000	แผ่น	360.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	18.000	แผ่น	880.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	12.000	แผ่น	680.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- แผ่นลามิเนตสีชาวดำ ขนาด 1.20*2.40 ม.	28.000	แผ่น	480.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	- กาวยาง	12.000	แกลลอน	384.00	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	
	- บานพับลูกถ้วย	60.000	ตัว	40.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	4.000	กระป๋อง	160.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B15	2.000	ชุด	0.00	0.00	14,640.00	29,280.00	29,280.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างาน B15	-	-	2,984.00	55,168.00	14,640.00	29,280.00	84,448.00	
6	งาน B16								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	360.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	880.00	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	680.00	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	8.000	แผ่น	480.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- กาวยาง	8.000	กิโลกรัม	384.00	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
	- บานพับลูกถ้วย	32.000	ตัว	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	8.000	กระป๋อง	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ค่าแรงงาน B16	8.000	ชุด	0.00	0.00	4,630.00	37,040.00	37,040.00	
	รวมค่างาน B16	-	-	2,904.00	27,072.00	4,630.00	37,040.00	64,112.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งาน B17								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	360.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	16.000	แผ่น	880.00	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	4.000	แผ่น	680.00	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
	- กาวยาง	4.000	แกลลอน	384.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- บานพับลูกถ้วย	4.000	ตัว	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- รวงเส้นซีก 16"	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เหล็กกล่อง 1**2"	2.000	ท่อน	256.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	2.000	กระป๋อง	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ค่าแรงงาน B17	2.000	ชุด	0.00	0.00	16,175.00	32,350.00	32,350.00	
	รวมค่างาน B17	-	-	2,960.00	23,328.00	16,175.00	32,350.00	55,678.00	
8	งาน B18								

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	3.000	แผ่น	360.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	2.000	แผ่น	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- แผ่นลามิเนตสีชาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	3.000	แผ่น	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	1.000	แผ่น	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- กาวยาง	1.000	แกลลอน	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- บานพับลูกถ้วย	4.000	ตัว	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.236 ลิตร	1.000	กระป๋อง	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ค่าแรงงาน B18	1.000	ชุด	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	
	รวมค่างาน B18	-	-	2,904.00	5,584.00	6,945.00	6,945.00	12,529.00	
9	งาน B31								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	17.000	แผ่น	360.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	10.000	แผ่น	880.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- แผ่นลามิเนตสีขาวด้าน ขนาด 1.20*2.40 ม.	17,000	แผ่น	480.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	7,000	แผ่น	680.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
	- กาวยาง	7,000	แกลลอน	384.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	
	- บานพับลูกถ้วย	50,000	ตัว	40.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	2,000	กระป๋อง	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ค่าแรงงาน B31	1,000	ชุด	0.00	0.00	25,620.00	25,620.00	25,620.00	
	รวมค่างาน B31	-	-	2,984.00	32,848.00	25,620.00	25,620.00	58,468.00	
	งานผนังเบอร์2								
	- โครงเคร่าไม้ joint สำหรับคกแต่งภายใน	6,000	มัด	320.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20*2.40 ม. ทหนา 6 มม.	6,000	แผ่น	378.04	2,268.24	0.00	0.00	2,268.24	
	- แผ่นลามิเนต(สีตามแบบ)	7,000	แผ่น	680.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
	- กาวยาง	2,000	แกลลอน	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้บัวพื้นขนาด 4 "	19,000	ม.	96.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	
	- ไม้ค้ำลูกฟูกขนาด 3/8"	25,000	ม.	32.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ไม้ค้ำลูกฟูกขนาด 1 1/2"	19,000	ม.	48.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	- สิ้นสุดเสาทกรรม	2,000	เกลลอน	464.00	928.00	0.00	0.00	928.00	
	- ค่าแรงงานไม้	14,560	ตร.ม.	0.00	0.00	1,400.00	20,384.00	20,384.00	
	- ค่าแรงงานสี	14,560	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	10,192.00	10,192.00	
	รวมค่างานผนังเบอร์2	-	-	2,402.04	14,180.24	2,100.00	30,576.00	44,756.24	
11	งานผนังเบอร์4								
	- ผนังเดิมตีควอลเปเปอร์	22,000	ตร.ม.	285.00	6,270.00	80.00	1,760.00	8,030.00	
	รวมค่างานผนังเบอร์4	-	-	285.00	6,270.00	80.00	1,760.00	8,030.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								657,005.24	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องประชุมใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ฮาดูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฮาดูนาเวง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังเบอร์1		รวม					6,918.70	
2	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					9,700.00	
3	งานผนังเบอร์ 5,6,8,9,11		รวม					387,344.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 486,947.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:14

กลุ่มงาน/งาน	ห้องประชุมใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฮาดเซิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / ฐานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งาน B30		รวม					82,984.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								486,947.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 486,947.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังเบอร์1								
	- โครงเคร่าตัว C64*32 ยาว 2.40 ม.	32.000	เส้น	48.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20*2.40 ม. หน้า 9 มม.	10.000	แผ่น	149.07	1,490.70	0.00	0.00	1,490.70	
	- สกรุดำ ขนาด 1"	3.000	กลอง	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม	5.000	กก.	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ฉาบแผ่นยิปซัม	3.000	ม้วน	24.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- สีน้ำอะคริลิกทาภายใน สีขาว	1.000	แกลลอน	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงงานผนังเบอร์1	21.000	ตร.ม.	0.00	0.00	160.00	3,360.00	3,360.00	
	รวมค่างานผนังเบอร์1	-	-	553.07	3,558.70	160.00	3,360.00	6,918.70	
2	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู D2	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	800.00	800.00	5,200.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง W1	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	8,400.00	8,400.00	1,300.00	1,300.00	9,700.00	
3	งานผนังเบอร์ 5,6,8,9,11								
	- โครงคร่าวไม้ joint สำหรับตกแต่งภายใน	55.000	มัด	320.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20*2.40 ม. ทหนา 6 มม.	55.000	แผ่น	378.04	20,792.20	0.00	0.00	20,792.20	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	31.000	แผ่น	880.00	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00	
	- แผ่นลามิเนตสีเทา ขนาด 1.20*2.40 ม.	6.000	แผ่น	680.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	- กาวยาง	10.000	กกลอน	384.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- Aluminium Dividers Strip (T type) 14 mm.	51.000	เส้น	160.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	Hairline								
	- ไม้บัวพื้น 1/2**4"	53.000	ม.	100.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- ไม้บัวฝ้าเพดานขนาด 1/2**4"	56.000	ม.	100.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีพ่นอุตสาหกรรม	3,000	แกลลอน	464.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
	- ทินเนอร์	1,000	ปี๊บ	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- แผ่นซับเสียงฟองน้ำหุ้มผ้า ขนาด 25*15 ซม.	110,000	ชิ้น	60.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- แผ่นซับเสียงฟองน้ำหุ้มผ้า ขนาด 25*30 ซม.	157,000	ชิ้น	120.00	18,840.00	0.00	0.00	18,840.00	
	- แผ่นซับเสียงฟองน้ำหุ้มผ้า ขนาด 25*60 ซม.	22,000	ชิ้น	230.00	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00	
	- แผ่นซับเสียงฟองน้ำหุ้มผ้า ขนาด 25*80 ซม.	70,000	ชิ้น	330.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	
	- แผ่นซับเสียงฟองน้ำหุ้มผ้า ขนาด 25*100 ซม.	19,000	ชิ้น	420.00	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	
	- ค่าแรงงานไม้กรุผนัง	69,000	ตร.ม.	0.00	0.00	1,400.00	96,600.00	96,600.00	
	- ค่าแรงงานกรุแผ่นซับเสียง	55,000	ตร.ม.	0.00	0.00	900.00	49,500.00	49,500.00	
	- ค่าแรงงานสี	69,000	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	48,300.00	48,300.00	
	- ตัวอักษรแลคนเลสผิว Hairline ชูมประตูทางเข้า	1,000	ชุด	3,780.00	3,780.00	800.00	800.00	4,580.00	
	- ตัวอักษรและโลโก้แลคนเลสสีทองเงา ด้านหลังผนังห้องประชุม	1,000	ชุด	31,500.00	31,500.00	800.00	800.00	32,300.00	

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานผนังเบอร์ 5,6,8,9,11	-	-	40,346.04	191,344.20	4,600.00	196,000.00	387,344.20	
4	งาน B30								
	- โครงเคราไม้ joint สำหรับงานตักแต่งภายใน	12.000	มัด	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ไม้อัดยาง ขนาด 1.20*2.40 ม. ทหนา 6มม.	12.000	แผ่น	378.04	4,536.48	0.00	0.00	4,536.48	
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	3.000	แผ่น	360.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ ขนาด 1.20*2.40 ม.	13.000	แผ่น	880.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	
	- แผ่นลามิเนตสีขาวเงา ขนาด 1.20*2.40 ม.	2.000	แผ่น	960.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- กาวยาง	2.000	กกลลอน	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- สีพ่นอุดเสากรรม 0.85 ลิตร	1.000	กระป๋อง	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- หินเนอร์	1.000	บับ	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ค่าแรงงานไม้กรุผนัง	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1,400.00	39,200.00	39,200.00	
	- ค่าแรงงานสี	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	700.00	19,600.00	19,600.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างาน B30	-	-	3,882.04	24,184.48	2,100.00	58,800.00	82,984.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								486,947.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาคูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชาคูนาเวง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า		รวม					7,960.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,960.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,960.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า								
	- ดวงโคมDownlight สีWarm White LED 24 วัตต์ 12 นิ้ว สีดำ กลม	6,000	ชุด	350.00	2,100.00	165.00	990.00	3,090.00	
	- LED Striplight Ribbon สี Cool White ยาว 5.00 ม./ม้วน	2,000	ชุด	800.00	1,600.00	165.00	330.00	1,930.00	
	- รื้อถอนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์เดิม และติดตั้งตำแหน่งใหม่	10,000	ชุด	0.00	0.00	185.00	1,850.00	1,850.00	
	- ติดตั้งปลั๊กไฟใหม่บริเวณ Pantry ใต้บันไดชั้น 1	1,000	ชุด	1,000.00	1,000.00	90.00	90.00	1,090.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	2,150.00	4,700.00	605.00	3,260.00	7,960.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,960.00	

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการเข้า (ชั้น1)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาคูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ชาคูนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาคูนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการเข้า (ชั้น1)	225,903.03	1.2999	293,651.34	
รวมค่าก่อสร้าง				293,651.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 293,651.34 บาท คอ 1 หน่วย

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:25

กลุ่มงาน/งาน	โถงทางเข้า (ชั้น1)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				293,651.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 293,651.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1)	526,662.26	1.2999	684,608.27	
รวมค่าก่อสร้าง				684,608.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 684,608.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายบัญชี/พัสดุ (ชั้น 1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ชาติเซ่งขุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				684,608.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 684,608.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1)	657,005.24	1.2999	854,041.11	
รวมค่าก่อสร้าง				854,041.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 854,041.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานฝ่ายสารบรรณ/รับส่งเอกสาร (ชั้น1)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ชาติเซ่งขุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	854,041.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 854,041.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:27

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องประชุมใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องประชุมใหญ่	486,947.38	1.2999	632,982.89	
รวมค่าก่อสร้าง				632,982.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 632,982.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องประชุมใหญ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ธาตุเขงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	632,982.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 632,982.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	7,960.00	1.2999	10,347.20	
รวมค่าก่อสร้าง				10,347.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,347.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	10,347.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,347.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัส เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:28

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT.
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ตำบล ชาติเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(วุฒิพงศ์ คำภูแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(เรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวัติ เสวตวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์ศักดิ์ อัจฉลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พัฒนา ไตรโยธี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จรัล เสนาคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 LT. ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ธาตุชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(พัฒนา ไตรโยธี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จรัล เสนาคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จรัล เสนาคำ

10 พฤศจิกายน 2564 09:40:34