

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเทพทาการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตำบลวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีตัดเลือก/งานจ้างเทพทาการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ตำบล ขนอมวง อำเภอ เมืองนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง : ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตำบลวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ : _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง จำนวน 1.000 หลังละ 5,986,117.51 บาท	5,986,117.51	
สรุป	ราคากลาง	5,986,117.51	
ราคากลาง (..... หากท่านแก้ไขและเพิ่มพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงรายการ.....)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีตัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงม่วง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


(ชันต์ดา จุฬพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เข็มทิศ เพื่อชุมชน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมมาตร หนูโพธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรร รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม.
 สถานที่ก่อสร้าง 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำกรร รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
 ประเภทก่อสร้าง ตบดิน บำรุงผิว ฝายคอนกรีต
 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำควรราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง	4,616,424.40	1.2967	5,986,117.51	
รวมค่าก่อสร้าง				5,986,117.51	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,986,117.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รื้อสร้าง 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตามตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยยึดวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำการ รื้อสร้าง 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล 22 + 300 โคกขี้เหล็ก/อำเภอเมืองนครสวรรค์

แบบเลขที่ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตามตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (ชันติดา จุธพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สมมาตร หุไ้)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีตัดเลี้ยว/ งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ ระยะทาง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวง นครสวรรค์ที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่		รวม					39,296.91	
2	งานดิน		รวม					590,260.96	
3	งานปลูกต้นไม้		รวม					838,807.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,616,424.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตามตะวันตก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางม่วง ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีตัดเลี้ยว/ งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งาน HARDSCAPE		รวม					2,145,112.82	
5	งานระบบไฟฟ้า		รวม					483,185.28	
6	งานระบบน้ำ		รวม					260,612.92	
7	งานบำรุงรักษา		รวม					259,148.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,616,424.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 4,616,424.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภารถ หนูโพธิ์
 07 ธันวาคม 2564 10:01:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ - งานปรับพื้นที่ขนาดกลาง (CLEARING AND GUBBING) - งานขนทิ้งวัสดุ รวมค่างานเตรียมพื้นที่	6,757.000 675.000 -	ตร.ม. ลบ.ม. -	3.63 21.88 25.51	24,527.91 14,769.00 39,296.91	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	24,527.91 14,769.00 39,296.91	
2	งานดิน - งานดินถมสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ - งานดินถมปุ๋ยอินทรีย์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 กก. รวมค่างานดิน	950.000 30,762.000 -	ลบ.ม. ถุง -	100.64 16.08 116.72	95,608.00 494,652.96 590,260.96	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	95,608.00 494,652.96 590,260.96	
3	งานปลูกต้นไม้								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสา Ø 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	69.000	ตัน	950.29	65,570.01	0.00	0.00	65,570.01	
	- กัลปพฤกษ์ Ø 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	36.000	ตัน	950.29	34,210.44	0.00	0.00	34,210.44	
	- ปาล์มเบ็ดติโคต ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.	16.000	ตัน	1,750.29	28,004.64	0.00	0.00	28,004.64	
	- ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	778.000	ตัน	281.46	218,975.88	0.00	0.00	218,975.88	
	- เพื่อฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	6,300.000	ตัน	26.76	168,588.00	0.00	0.00	168,588.00	
	- ไทรทอง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	3,600.000	ตัน	10.28	37,008.00	0.00	0.00	37,008.00	
	- ชახกเทียน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	3,960.000	ตัน	10.41	41,223.60	0.00	0.00	41,223.60	
	- ยี่โถแคระ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	2,575.000	ตัน	37.78	97,283.50	0.00	0.00	97,283.50	
	- กระดุมทองเล็ก - ทยานวนน้อย	6,228.000	ตัน	7.48	46,585.44	0.00	0.00	46,585.44	
		2,680.000	ตร.ม.	37.82	101,357.60	0.00	0.00	101,357.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปลูกต้นไม้	-	-	4,062.86	838,807.11	0.00	0.00	838,807.11	
4	งาน HARDSCAPE - พื้นทางเดิน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. - งานพื้นทางเดินพื้น ค.ส.ล. หน้า 15 ซม. - ทราดยาบงปรับระดับ - ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย - งานห้องน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม. (ภาคกลาง) ตามแบบ - งานศาลาส้ำเสร็จรูป - งานบ่อมยม ตามแบบ - งานเสาธงพร้อมฐาน ตามแบบ - งานป้ายโครงการ ตามแบบ	421.000 892.000 65.000 371.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม. หลัง หลัง หลัง ชุด ชุด	323.46 459.02 532.11 356.87 530,229.75 96,000.00 79,447.10 75,049.72 52,931.60	136,176.66 409,445.84 34,587.15 132,398.77 530,229.75 96,000.00 79,447.10 75,049.72 52,931.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	136,176.66 409,445.84 34,587.15 132,398.77 530,229.75 96,000.00 79,447.10 75,049.72 52,931.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อ ตามแบบ	155.000	ม.	3,487.28	540,528.40	0.00	0.00	540,528.40	
	- งานประตูดั้ว ตามแบบ	1.000	ชุด	58,317.83	58,317.83	0.00	0.00	58,317.83	
	รวมค่างาน HARDSCAPE	-	-	897,134.74	2,145,112.82	0.00	0.00	2,145,112.82	
5	งานระบบไฟฟ้า								
	- งานระบบไฟฟ้า	12.000	ชุด	40,265.44	483,185.28	0.00	0.00	483,185.28	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	40,265.44	483,185.28	0.00	0.00	483,185.28	
6	งานระบบน้ำ								
	- งานระบบน้ำ	1.000	แห่ง	183,406.92	183,406.92	0.00	0.00	183,406.92	
	- งานเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว	50.000	ม.	1,544.12	77,206.00	0.00	0.00	77,206.00	
	รวมค่างานระบบน้ำ	-	-	184,951.04	260,612.92	0.00	0.00	260,612.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานบำรุงรักษา - งานบำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน) รวมค่างานบำรุงรักษา	12.000	เดือน	21,595.70	259,148.40	0.00	0.00	259,148.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	-	-	21,595.70	259,148.40	0.00	0.00	259,148.40	
								4,616,424.40	

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.1 งานเตรียมพื้นที่

1.1.1 งานปรับพื้นที่ขนาดกลาง (CLEARING AND GUBBING)

ค่างานต้นทุน

= 3.63 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.1 งานเตรียมพื้นที่

1.1.2 งานขนทิ้งวัสดุ

ค่างานต้นทุน

= 21.88 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.2 งานดิน

1.2.1 งานดินถมสำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ค่างานต้นทุน = 100.64 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.2 งานดิน

1.2.2 งานดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 กก.

ค่างานต้นทุน = 16.08 บาท/จุด

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.1 เสลา \varnothing 3 นิ้ว ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 3.00 ม.

ค่างานต้นทุน

= 950.29 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.2 กัลปพฤกษ์ Ø 3 นิ้ว ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 3.00 ม.

ค่างานต้นทุน

= 950.29 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.3 ปาล์มเบ็ดติโก้ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 2.50 ม.

ค่างานต้นทุน

= 1,750.29 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.4 ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 1.50 ม.

ค่างานต้นทุน

= 281.46 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.5 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.1 ม.

ค่างานต้นทุน = 26.76 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.6 ไทรทอง ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.1 ม.

ค่างานต้นทุน

= 10.28 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.7 ซาสกเกียน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.1 ม.

ค่างานต้นทุน

= 10.41 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.8 ยี่โถแคระ ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.3 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.1 ม.

ค่างานต้นทุน

= 37.78 บาท/ต้น

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.9 กระดุมทองเลื้อย

ค่างานต้นทุน

= 7.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.3 งานปลูกต้นไม้

1.3.10 หนัานวลน้อย

ค่างานต้นทุน

= 37.82 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.1 พื้นทางเดิน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.

ค่างานต้นทุน

= 323.46 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.2 งานพื้นทางเดินพื้น ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.

ค่างานต้นทุน = 459.02 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.3 ทรายหยาบปรับระดับ

ค่างานต้นทุน

= 532.11 บาท/ลบ.ม

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.4 ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย

ค่างานต้นทุน = 356.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.5 งานท่อน้ำขนาด 3.00 x 6.00 ม. (ภาคกลาง) ตามแบบ

ค่างานต้นทุน

= 530,229.75 บาท/หลัง

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.6 งานศาลาสีสำเร็จรูป

ค่างานต้นทุน = 96,000.00 บาท/หลัง

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.7 งานป้อมยาม ตามแบบ

ค่างานต้นทุน = 79,447.10 บาท/หลัง

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.8 งานเสาธงพร้อมฐาน ตามแบบ

ค่างานต้นทุน

= 75,049.72 บาท/ชุด

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.9 งานป้ายโครงการ ตามแบบ

ค่างานต้นทุน

= 52,931.60 บาท/ป้าย

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.10 งานรั้ว ตามแบบ

ค่างานต้นทุน = 3,487.28 บาท/ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.4 งาน HARDSCAPE

1.4.11 งานประติรูป ตามแบบ

ค่างานต้นทุน

= 58,317.83 บาท/ชุด

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.5 งานระบบไฟฟ้า

1.5.1 งานระบบไฟฟ้า

ค่างานต้นทุน = 40,265.44 บาท/ชุด

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.6 งานระบบน้ำ

1.6.1 งานระบบน้ำ

ค่างานต้นทุน = 183,406.92 บาท/แห่ง

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.6 งานระบบน้ำ

1.6.2 งานเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว

ค่างานต้นทุน = 1,544.12 บาท/ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน
ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 - กม. 22 + 300 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25800
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 21 + 800 -
กม. 22 + 300

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

1.7 งานบำรุงรักษา

1.7.1 งานบำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน)

ค่างานต้นทุน = 21,595.70 บาท/เดือน