

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒  
เลขที่รับ... ๕๗๕๕  
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔  
เวลา ๑๗.๕๓ น.

บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                   |  |                            |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1. ชื่อโครงการ                    | โครงการทางหลวงได้รับการพัฒนา                             |                            |                                 |
|                                   | งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ                             |                            |                                 |
|                                   | ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังสีสุบ - ผาเลือด |                            |                                 |
|                                   | ระหว่าง กม. 0+000- กม.2+800                              |                            |                                 |
|                                   | หน่วยงานเจ้าของโครงการ                                   | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | 25,000,000.00  |                            | บาท                             |
| 3. ลักษณะงาน                      | โดยสังเขป ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณไหล่ทาง         |                            |                                 |
| 4. ราคากลางคำนวณ                  | ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564                               | เป็นเงิน                   | 24,992,760.00 บาท               |
| 5. บัญชีประมาณราคากลาง            | 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม    |                            |                                 |
|                                   | 5.2  |                            |                                 |
|                                   | 5.3  |                            |                                 |
|                                   | 5.4  |                            |                                 |
| 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |                            |                                 |
| 6.1 นายสุวิฑูรย์ ตันตะโยธิน       | รส.ทล.5.1  | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |                                 |
| 6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว      | วผ.ทล.5  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |                                 |
| 6.3 นายจรงค์ สุภัทรากุล           | วบ.ทล.5  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |                                 |
| 6.4 นายเกียรติชัย ทัฬหวัณณ์       | นายช่างโยธาชำนาญงาน                                      | กรรมการกำหนดราคากลาง       |                                 |
| 6.5 นายศรัณย์ ชุ่มกลัด            | นายช่างโยธาชำนาญงาน                                      | กรรมการกำหนดราคากลาง       |                                 |

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

① เร็ยน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 2

รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม  
0100 ตอน วังสีสุบ - ผาเล็ดระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+800

งบประมาณ 25,000,000.00 บาท






คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

|    |  |        |            |                        |                |
|----|--|--------|------------|------------------------|----------------|
| 1  | งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH TYPE "A"                                      |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 625.00 | ม. ๆ ละ    | 169.00 บาท เป็นเงิน    | 105,625.00 บาท |
| 2  | งาน SELECTED MATERIAL "A"  |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 15.00  | ลบ.ม. ๆ ละ | 481.00 บาท เป็นเงิน    | 7,215.00 บาท   |
| 3  | งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE   |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 15.00  | ลบ.ม. ๆ ละ | 537.00 บาท เป็นเงิน    | 8,055.00 บาท   |
| 4  | งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE  |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 19.00  | ลบ.ม. ๆ ละ | 577.00 บาท เป็นเงิน    | 10,963.00 บาท  |
| 5  | งาน PRIME COAT   |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 95.00  | ตร.ม. ๆ ละ | 38.00 บาท เป็นเงิน     | 3,610.00 บาท   |
| 6  | งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)   |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 95.00  | ตร.ม. ๆ ละ | 11.00 บาท เป็นเงิน     | 1,045.00 บาท   |
| 7  | งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)                   |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 95.00  | ตร.ม. ๆ ละ | 283.00 บาท เป็นเงิน    | 26,885.00 บาท  |
| 8  | งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)                   |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 95.00  | ตร.ม. ๆ ละ | 282.00 บาท เป็นเงิน    | 26,790.00 บาท  |
| 9  | งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II                                      |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 48.00  | ม. ๆ ละ    | 2,669.00 บาท เป็นเงิน  | 128,112.00 บาท |
| 10 | งาน R.C. MANHOLES TYPE " B " (FOR R.C.DITCH TYPE A) DIA. 0.80 M. WITH R.C. COVER |        |            |                        |                |
|    | ปริมาณงาน  | 21.00  | แห่ง ๆ ละ  | 26,373.00 บาท เป็นเงิน | 553,833.00 บาท |

|    |  |          |            |                        |                   |
|----|--|----------|------------|------------------------|-------------------|
| 11 | งาน R.C. DITCH TYPE A                      |          |            |                        |                   |
|    | ปริมาณงาน                                  | 4,135.00 | ม. ๆ ละ    | 5,825.00 บาท เป็นเงิน  | 24,086,375.00 บาท |
| 12 | งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)   |          |            |                        |                   |
|    | ปริมาณงาน                                  | 20.00    | ตร.ม. ๆ ละ | 383.00 บาท เป็นเงิน    | 7,660.00 บาท      |
| 13 | งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION |          |            |                        |                   |
|    |  | LS.      |            | 26,592.00 บาท เป็นเงิน | 26,592.00 บาท     |
|    |  |          |            | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    | 24,992,760.00 บาท |

( ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน )


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

|   |       |                        |                             |
|---|-------|------------------------|-----------------------------|
|    | ..... | รศ.ทล.5.1              | ประธานกรรมการ               |
|   | ..... | วพ.ทล.5                | กรรมการ                     |
|  | ..... | วบ.ทล.5                | กรรมการ                     |
|  | ..... | นายเกียรติชัย ทัลวัลลี | นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ |
|  | ..... | นายศรัณย์ ชุ่มกลัด     | นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ |

|   |                  |      |                 |        |
|---|------------------|------|-----------------|--------|
| หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5.00 % |
|   | เงินประกันผลงาน  | 10 % | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.00 % |

ที่ ลาก.๕๒/๕๕๖๗ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕


- ② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5, ผอ.จท.อุตรดิตถ์ที่ ๒
- เห็นชอบ
  - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันจู้ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน รัชชาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕  
พมย.

- ③ บัญชี ๓๐.๗๓ (ม), (๑)  
๓๓.๗๓, ๓๕.๗๓
- ๓๓.๗๓
  - ๓๕.๗๓



(นางสาวปรานอม แต่งสุวรรณ)  
รอ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ ๒ (บ) ปฏิบัติราชการแทน  
ผอ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ ๒