

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง
กม.1+000 - กม.13+520 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.120 กม. ปริมาณงาน 20,855 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา-บาละ ระหว่าง กม.1+000-
กม.13+520 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.120 กม. ปริมาณงาน 20,855 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 9,839,059.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภพร ละอองสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจนา ชลารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมนึก เคียรุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

กาญจนา ชลารัตน์

07 ธันวาคม 2564 10:22:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควนคูม 0100 ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.1+000 - กม.13+520 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.120 กม. ปริมาณงาน 20,855 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขูดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	5,190.000	14.22	73,801.80	1.3585	19.31	100,259.74
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	26,045.000	14.56	379,215.20	1.3585	19.77	515,163.84
3	2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	5,190.000	238.36	1,237,088.40	1.3585	323.81	1,680,584.59

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 11:17:54


นางสาวโสภภาพร ละอองสม
นายช่างโยธาอาวุโส


นายสมศักดิ์ เพ็ชรธมณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะทา - บาละ ระหว่าง กม.1+000 - กม.13+520 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.120 กม. ปริมาณงาน 20,855

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ทร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 และ: แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	20,855.000	238.27	4,969,120.85	1.3585	323.68	6,750,550.67
5	3.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW)	ตร.ม.	311.000	293.71	91,343.81	1.3585	399.00	124,090.56
6	3.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	471.000	293.71	138,337.41	1.3585	399.00	187,931.37

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 11:17:54

นางสาวโสภภาพร ละอองสม

นายช่างโยธาอาวุโส

นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ชลารัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะทา - ปาละ ระหว่าง กม.1+000 - กม.13+520 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.120 กม. ปริมาณงาน 20,855**

หน่วยงาน : **ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก** และ **แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	8,798.11	8,798.11	1.3585	11,952.23	11,952.23
รวมราคากลาง								9,370,533.00
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,839,059.65

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


นางสาวโสภาพ ระอองสม
นายช่างโยธาอาวุโส



นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กาญจนา ชลารัตน์
27 พฤศจิกายน 2564 11:17:54


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่้งก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนครบคุดม 0100 ตอน ยะหทา - บาละ ระหวาง กม.1+000 - กม.13+520 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.120 กม. ปริมาณงาน 20,855 ตร.ม.
โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


(โสภพร ละองสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กาญจนา ชลารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมศักดิ์ เพ็ชรมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันพรัทธิญ)

ผ.ส.ทล.๑๘

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564