

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจ ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+715 ระยะทาง 3.515 กม. ปริมาณงาน 28,120 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา-บาจ ระหว่าง กม.0+200-กม.3+715 ระยะทาง 3.515 กม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 12,462,363.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภพร ละอองสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจนา ชลรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมนึก เคียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

กาญจนา ชลรัตน์

07 ธันวาคม 2564 10:23:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควนคูม 0101 ตอน ยะทา - บำจู ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+715 ระยะทาง 3,515 กม. ปริมาณงาน 28,120 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดไส้ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	5,000.000	14.22	71,100.00	1.3387	19.03	95,181.57
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพร้มโคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 4.1(1)	ตร.ม.	2,500.000	32.19	80,475.00	1.3387	43.09	107,731.88
3	งานลาดแอสฟัลต์ไพร้มโคท (PRIME COAT)(พื้นทางหินคลุก ไซ้ยาง CSS-1) 2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	30,620.000	14.56	445,827.20	1.3387	19.49	596,828.87
4	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	5,000.000	242.33	1,211,650.00	1.3387	324.40	1,622,035.85

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 12:19:59

นางสาวโสภภาพ ละเอียด
นายช่างโยธาอาวุโส

นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควนคูน 0101 ตอน ยะหา - บำจ ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+715 ระยะทาง 3.515 กม. ปริมาณงาน 28,120 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	28,120.000	238.88	6,717,305.60	1.3387	319.78	8,992,457.00
6	3.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW)	ตร.ม.	407.000	298.06	121,310.42	1.3387	399.01	162,398.25
7	3.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	703.000	298.06	209,536.18	1.3387	399.01	280,506.08
8	4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	8,798.11	8,798.11	1.3387	11,778.02	11,778.02

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 12:19:59


นางสาวโสภาพร ละอองสม
นายช่างโยธาอาวุโส


นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควนคูม 0101 ตอน ยะทา - บำจู ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+715 ระยะทาง 3.515 กม. ปริมาณงาน 28,120 ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	11,868,917.52
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	12,462,363.39

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


นางสาวโสภณพร ละอองสม
นายช่างโยธาอาวุโส


นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 12:19:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะทา - บจก ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+715 ระยะทาง 3.515 กม. ปริมาณงาน 28,120 ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


(สมศักดิ์ เพ็ชรรมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทรัพย์)
พ.ศ. ๒๕๖๔


(โสภพร สะอองสม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กาญจนา ชลารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กาญจนา ชลารัตน์
27 พฤศจิกายน 2564