

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 2 ระหว่าง
กม.4+535 - กม.5+690 (RT.), กม.9+385 - กม.9+980 (LT.,RT.), กม.10+835 - กม.11+360 (CL.), กม.22+245 -
กม.22+665 (LT.) และ กม.30+035 - กม.30+840 (RT.) เป็นช่วงๆ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -7 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 4,995,956.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อัจฉาญ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

7.2 พิทยา ศรีภาบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.กาฬสินธุ์

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นางดวงตา พายุพล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 209 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 2 ระหว่าง กม.4+535 - กม.5+690 (RT.), กม.9+385 - กม.9+980 (LT.,RT.), กม.10+835 -

กม.11+360 (CL.), กม.22+245 - กม.22+665 (LT.) และ กม.30+035 - กม.30+840 (RT.) เป็นขงๆ โดยวิธีคัดเลือก

งานเอกสาร/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

รายการก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1. 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	EACH	79,000	30,661.33	2,422,245.07	1.3589	41,665.68	3,291,588.82
2. 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	EACH	16,000	39,295.00	628,720.00	1.3589	53,397.97	854,367.60
3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							850,000.00
						รวมราคากลาง	4,995,956.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 2 ระหว่าง กม.5+690 (RT.), กม.9+385 - กม.9+980 (L.T.,RT.), กม.10+835 - กม.11+360 (CL.), กม.22+245 - กม.22+665 (L.T.) และ กม.30+035 - กม.30+840 (RT.) เป็นช่วงๆ โดยวิธีคัดเลือก

เป็นเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง


(พิทยา ศรีภานุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อางหาญ ศรีสำราญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรุณ นาเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 209 ตอนควมคุม 0100 ตอน ้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 2 ระหว่าง กม.4+535 - กม.5+690 (RT.), กม.9+385 - กม.9+980 (L.T.,RT.), กม.10+835 - กม.11+360 (CL.), กม.22+245 - กม.22+665 (L.T.) และ กม.30+035 - กม.30+840 (RT.) เป็นช่วงๆ

โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH	79.000	30,861.33	2,422,245.07	1.3589	41,665.68	3,291,588.82
0.2	2	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF	EACH	16.000	39,295.00	628,720.00	1.3589	53,397.97	854,367.60
	3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							850,000.00
TOTAL									4,995,956.42