

งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2
เลขรับ..... 4133
วันที่ 13 ธ.ค. 64 เวลา 16.26น.

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาทม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+206-กม.34+906 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,244 เมตร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาทม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+206-กม.34+906 N/B,S/B(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาทม่อม) / กรมทางหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,000.00 บาท
- ลักษณะงาน
โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 9,899,081.42 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาทม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม
7.2 พิสิษฐ์ พิบูลย์ผล กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา
7.3 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานแผนงาน

อนุมัติ



วิไล สิตพงศ์

13 ธันวาคม 2564 15:14:16

(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาทม่อม)

13 ธ.ค. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0201 ตอน นาม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+206-กม.34+906
 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,244 เมตร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 1.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1.1.1 W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.TYPE I	ม.	5,244.000	1,372.00	7,194,768.00	1.3746	1,885.95	9,889,928.09
2	1.1.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 1.1.2.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	6,658.91	6,658.91	1.3746	9,153.33	9,153.33
							รวมราคากลาง	9,899,081.42

วิไล สิตพงศ์

13 ธันวาคม 2564 15:14:20

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+206-กม.34+906 N/B,S/B
(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,244 เมตร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาม่อม)/กรมทางหลวง



(พิสิษฐ์ พิบูลย์ผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีศนา โชติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิลัย สิตพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาม่อม)

วิลัย สิตพงศ์

13 ธันวาคม 2564