แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่ ๓๓๖๑
วันที่ 14 ธ.ค. 2564
เวลา ๐๕.๑๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร ๐๕๖ – ๗๓๑๓๕๖

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/๑๓๓ **วันที่** ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการติดตั้งกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ.๑)/๗๗๙/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๑๒๓+๘๘๔ - กม.๑๒๕+๐๒๕ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๗,๑๙๙.๑๙ บาท (สิบล้านเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)
รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), ๒๙.๓๓, ๕๒.๓๓,
ดำเนินการต่อไป

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.123+884 - กม.125+025 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.123+884 - กม.125+025

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรรชนิด PRECAST CONCRETE BARRIER TYPE II ,ก่อสร้างจุดกลับรถแบบมาตรฐาน SPACIAL U-TURN ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ,ติดตั้งป้ายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 10,007,199.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 สุธี โท้ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นุกูล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

14 ธันวาคม 2564 15:23:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.123+884 - กม.125+025

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,516.000	3.60	19,857.60	1.3333	4.79	26,476.13
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,681.000	45.35	76,233.35	1.3333	60.46	101,641.92
3	3. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	3,196.000	137.01	437,883.96	1.3333	182.67	583,830.68
4	4. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	738.000	193.44	142,758.72	1.3333	257.91	190,340.20
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	738.000	255.67	188,684.46	1.3333	340.88	251,572.99
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	984.000	456.93	449,619.12	1.3333	609.22	599,477.17
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	4,916.000	31.04	152,592.64	1.3333	41.38	203,451.76
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,916.000	233.19	1,146,362.04	1.3333	310.91	1,528,444.50
9	9. PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II	ม.	1,012.000	4,269.51	4,320,744.12	1.3333	5,692.53	5,760,848.13
10	10. PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE C	แห่ง	5.000	15,685.53	78,427.65	1.3333	20,913.51	104,567.58
11	11. TRAFFIC SIGN PLATE	ตร.ม.	13.000	5,479.07	71,227.91	1.3333	7,305.24	94,968.17
12	12. STEEL SIGN POST 4" x 4"	ม.	71.000	262.83	18,660.93	1.3333	350.43	24,880.61

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

14 ธันวาคม 2564 15:23:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.123+884 - กม.125+025

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. FLASHING SIGNALS	EACH	5.000	25,800.00	129,000.00	1.3333	34,399.14	171,995.70
14	14. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	526.000	299.25	157,405.50	1.3333	398.99	209,868.75
15	15. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	332.000	299.25	99,351.00	1.3333	398.99	132,464.68
16	16. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	L.S	1.000	16,778.09	16,778.09	1.3333	22,370.22	22,370.22
							รวมราคากลาง	10,007,199.19

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

14 ธันวาคม 2564 15:23:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอนศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.123+884 - กม.125+025 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

(เฉลิม ศิลพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โท้ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุกูล เพ็งมีศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุวัฒน์ วรลักษณ์
14 ธันวาคม 2564