

ราคากลาง แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พ.ย. 2564

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (บริเวณหน้าโรงเรียน)

อยู่ในท้องที่จังหวัด ปทุม เขตฝนตกปกติ

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควนคูม 0102 ตอน หลักสาย - ปอเทือง

ราคาน้ำมันโซล่า 28.93 บาท/ลิตร

ระหว่างกม.67+800 - กม.68+500 , กม.69+150 - กม.69+850

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

และกม.84+525 - กม.85+225

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา $\times F_N$	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	Traffic Mangement Duration Constraction #4	1.00	LS.	5,603.32	5,603.32	1.3580	7,609.31	7,600.00	7,600.00
2	THERMOPLASTIC PAINT	2,121.00	SQ.M.	326.67	692,867.07	1.3580	443.62	399.00	846,279.00
3	งานฉาบผิวทางด้วยวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่นไถล (Anti Skid Material)	252.00	SQ.M.	762.50	192,149.81	1.3580	1,035.47	1,035.00	260,820.00

TOTAL = 890,620.20

1,114,699.00

หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

(1).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

885,016.88

(2).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(3).ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

(4).ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3580

(5).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2467

(6).ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \{(3) / [(1) \times (4) + (2) \times (5)]\}$

1.0000

(7).ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = (4) \times (6)


1.3580

(8).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = (5) \times (6)

1.2467

เรียน ผอ.ชท.รท.ผอ.ชท.บ้านที่ 2

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รท. ชท.บ้านที่ 2 (ว)

(นายสุทธธีชัย ร่มเย็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติพันธุ์ กุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายมานพ อินปลอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป



(นายอภิชาติ ขาญชัยกร)

ผอ.ชท.รท.ผอ.ชท.บ้านที่ 2