

ราคากลาง แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกข้างเมือก - ปัว ตอน 4

ระหว่างกม.406+780 - กม.417+586

วันที่ 30 พ.ย. 2564

อยู่ในท้องที่จังหวัด น่าน เขตฝนตกปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 28.93 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคา $\times F_N$	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	Traffic Mangement Duration Constraction #4	1.00	LS.	4,202.49	4,202.49	1.3580	5,706.98	5,706.00	5,706.00
2	เครื่องหมายนำทาง ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา	586.00	EACH.	440.00	257,840.00	1.3580	597.52	500.00	293,000.00
3	ROAD STUD ชนิดทิศทางเดียว (UNI - DIRECTION) สีขาว	1,880.00	EACH.	240.00	451,200.00	1.3580	325.92	240.00	451,200.00
รวมเป็นเงิน									749,906.00
TOTAL =					713,242.49	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		749,906.00	

( ใจัดสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน )

(1).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

713,242.49

(2).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(3).ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

(4).ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3580

(5).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(6).ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + \{ (3) / \{ (1) \times (4) + (2) \times (5) \} \}$

1.0000

(7).ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = (4)  $\times$  (6)


1.3580

(8).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = (5)  $\times$  (6)

1.2467

เรียน ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นำนที่ 2

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



( นายสุทธิชัย ร่มเย็น )

รท. ขท. นำนที่ 2 (จ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายกิตติพันธ์ กุศล )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายมานพ อินแปลง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป



( นายอภิชาติ ชาญชัยกร )

ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นำนที่ 2