

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.20+561-กม.23+921 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 97 ต้น) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.20+561-กม.23+921 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 97 ต้น)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,479,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 4,472,083.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีระพล จิตระวีง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อ่างทอง (ว)

7.2 สุภาพ สมประสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ

07 ธันวาคม 2564 15:17:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเพิ่มท่าทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.20+561-กม.23+921 RT. ผลผลิต 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ปริมาณงาน 97 ต้น) โดยวัดคัดเลือก
 แขวงทางหลวงเองทางของ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 1.1.1 1.ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ต้น	97.000	31,348.00	3,040,756.00	1.3589	42,598.79	4,132,083.32
							รวมราคากลาง	4,472,083.32


นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ

07 ธันวาคม 2564 15:18:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.20+561-กม.23+921 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 97 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง



(Handwritten signature)

(ธีระพล จิตระวัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(สุภาพ สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.อ่างทอง