แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุม 0200 ตอน โสกกล้า - สังคม ระหว่าง กม.26+825 - กม.30+200 ระยะดำเนินการ 3.375 กม. ปริมาณงาน 28,025 ตร.ม. (ทางตรง 28,025 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุม 0200 ตอน โสกกล้า - สังคม ระหว่าง กม.26+825 - กม.30+200

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 10,798,658.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นายปราโมทย์ จันทรวิทุร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

   7.2 ประภาส ประทุมโต กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

   7.3 วงศกร เรียนชารี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วงศกร เรียนชารี

18 ธันวาคม 2564 11:44:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุม 0200 ตอน โสกกล้า - สังคม ระหว่าง กม.26+825 - กม.30+200 ระยะดำเนินการ 3.375 กม. ปริมาณงาน 28,025 ตร.ม. (ทางตรง 28,025 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.211 ที่กม. 73+500 หมวดทางหลวงสังคม)	ตร.ม.	1,475.000	17.73	26,151.75	1.3473	23.88	35,234.25
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	630.02	63,002.00	1.3473	848.82	84,882.59
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	28,025.000	12.07	338,261.75	1.3473	16.26	455,740.05
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	183.000	2,044.50	374,143.50	1.3473	2,754.55	504,083.53
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	28,025.000	240.64	6,743,936.00	1.3473	324.21	9,086,104.97
6	6. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	527.000	288.72	152,155.44	1.3473	388.99	204,999.02
7	7. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	1,041.000	288.72	300,557.52	1.3473	388.99	404,941.14
8	8. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	16,828.40	16,828.40	1.3473	22,672.90	22,672.90
							รวมราคากลาง	10,798,658.45

วงศกร เรียนชารี

18 ธันวาคม 2564 11:44:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุม 0200 ตอน โสกกล้า - สังคม ระหว่าง กม.26+825 - กม.30+200 ระยะดำเนินการ 3.375 กม. ปริมาณงาน 28,025 ตร.ม. (ทางตรง 28,025 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

วงศกร เรียนชารี

18 ธันวาคม 2564 11:44:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุม 0200 ตอน โสกกล้า - สังคม ระหว่าง กม.26+825 - กม.30+200 ระยะดำเนินการ 3.375 กม. ปริมาณงาน 28,025 ตร.ม. (ทางตรง 28,025 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(นายปราโมทย์ จันทรวิทุร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาส ประทุมโต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วงศกร เรียนชารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.หนองคาย

18 ธ.ค. 2564

วงศกร เรียนชารี
18 ธันวาคม 2564