

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+665 - กม.7+100 LT. ระยะดำเนินการ 1.435 กม. ปริมาณงาน 14,108 ตร.ม. (ทางตรง 13,633 ตร.ม. ส่วนขยาย 475 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+665 - กม.7+100 LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,044,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 12,037,887.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 ประภาส ประทุมโต กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 วงศกร เรียนขารี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+665 - กม.7+100 LT. ระยะดำเนินการ 1.435
 กม. ปริมาณงาน 14,108 ตร.ม. (ทางตรง 13,633 ตร.ม. ส่วนขยาย 475 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|
| 10 | 10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 254.000 | 297.41 | 75,542.14 | 1.3373 | 397.72 | 101,022.50 |
| 11 | 11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 532.000 | 297.41 | 158,222.12 | 1.3373 | 397.72 | 211,590.44 |
| 12 | 12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง | ชุด | 1.000 | 11,677.86 | 11,677.86 | 1.3373 | 15,616.80 | 15,616.80 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 12,037,887.14 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.5+665 - กม.7+100 LT. ระยะดำเนินการ 1.435 กม. ปริมาณงาน 14,108 ตร.ม. (ทางตรง 13,633 ตร.ม.ส่วนขยาย 475 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(นายปราโมทย์ จันทวิฑูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาส ประทุมโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วงศกร เรียนขารี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายทวิศักดิ์ เจียมรัตน์ภาส)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท.หนองคาย

วงศกร เรียนขารี

17 ธันวาคม 2564

17 ส.ค. 2564