

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600
 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600
 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,170,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างที่พักริมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 15,169,432.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการ							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,000.000	3.57	17,850.00	1.2988	4.63	23,183.58
2	1.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	700.000	52.95	37,065.00	1.2988	68.77	48,140.02
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	14,848.000	167.87	2,492,533.76	1.2988	218.02	3,237,302.84
4	1.4 SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	99.000	235.43	23,307.57	1.2988	305.77	30,271.87
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	900.000	545.45	490,905.00	1.2988	708.43	637,587.41
6	1.6 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	355.000	224.19	79,587.45	1.2988	291.17	103,368.18
7	1.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 23 M.	ตร.ม.	4,748.000	810.47	3,848,111.56	1.2988	1,052.63	4,997,927.29
8	1.8 CONTRACTION JOINT	ม.	330.000	373.72	123,327.60	1.2988	485.38	160,177.88
9	1.9 LONGITUDINAL JOINT	ม.	720.000	110.32	79,430.40	1.2988	143.28	103,164.20
10	1.10 DUMMY JOINT	ม.	770.000	42.88	33,017.60	1.2988	55.69	42,883.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 EDGE JOINT	ม.	39.000	23.77	927.03	1.2988	30.87	1,204.02
12	1.12 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	54.000	3,574.73	193,035.42	1.2988	4,642.85	250,714.40
13	1.13 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	ม.	115.000	2,526.19	290,511.85	1.2988	3,281.01	377,316.79
14	1.14 CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	400.000	462.48	184,992.00	1.2988	600.66	240,267.60
15	1.15 CLAY SLOPE PROTECTION	ลบ.ม.	100.000	85.90	8,590.00	1.2988	111.56	11,156.69
16	1.16 R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P DIA.1.00 M. WITH CONCRETE COVER	แห่ง	8.000	21,001.54	168,012.32	1.2988	27,276.80	218,214.40
17	1.17 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	6.000	1,677.19	10,063.14	1.2988	2,178.33	13,070.00
18	1.18 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	650.000	339.44	220,636.00	1.2988	440.86	286,562.03
19	1.19 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	773.000	626.11	483,983.03	1.2988	813.19	628,597.15
20	1.20 CONCRETE CURB	ม.	167.000	446.91	74,633.97	1.2988	580.44	96,934.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.21 R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	770.000	417.25	321,282.50	1.2988	541.92	417,281.71
22	1.22 ป้ายบอกทางสะท้อนแสง (ป้ายบอกระยะ)	ตร.ม.	13.000	5,852.85	76,087.05	1.2988	7,601.68	98,821.86
23	1.23 ป้าย TOWER SIGN	แห่ง	1.000	227,792.34	227,792.34	1.2988	295,856.69	295,856.69
24	1.24 R.C. SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.	ม.	30.000	485.05	14,551.50	1.2988	629.98	18,899.48
25	1.25 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	แห่ง	11.000	32,627.11	358,898.21	1.2988	42,376.09	466,136.99
26	1.26 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	69.000	294.29	20,306.01	1.2988	382.22	26,373.44
27	1.27 CURB & BARRIER MARKINGS	ตร.ม.	938.000	69.56	65,247.28	1.2988	90.34	84,743.16
28	1.28 ห้องน้ำขนาดใหญ่	แห่ง	1.000	940,000.00	940,000.00	1.2988	1,220,872.00	1,220,872.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.29 ศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่	แห่ง	2.000	332,000.00	664,000.00	1.2988	431,201.60	862,403.20
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							170,000.00
รวมราคากลาง								15,169,432.73


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.42+600 (หมวดทางหลวงบางปะหัน ขาออก กทม.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,748 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง



จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชฤทธิ์ คำพา
(รัชชฤทธิ์ คำพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต นาประจูล

(เชาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่
(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุพล เทพมังกร

23 ธันวาคม 2564