

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,416 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,804,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,416 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 2,803,829.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สุรพงษ์ ลำพูนธา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุรียน เวกวิง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

ศุภโชค ใจดี

(นายศุภโชค ใจดี)

ร.ล.ท.ล.๓๔.๒ รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ระยอง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

สุรียน เวกวิง

14 ธันวาคม 2564 09:13:33

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งรางกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งรางกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,416 เมตร) โดยวิธีตัดเลือก / งานจ้างเหมาผลิตเหล็กตีติดตั้งรางกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949	
สาย 363	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	
ตอน	ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ระยอง	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	ปกติ
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ราคาประกันโหล
	เงินลงทุนปกติ	28.24
	เงินลงทุนยกเว้น	15.00%
	ดอกเบี้ยลดเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทผู้รับเหมาราคาโครงการปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนสูงประเภท1บรรจุ50กก./ถุงตราพีพีโอสีแดง*	ตัน	2,080.00	165.00	242.73	50.00	0.00	2,372.73	พ.ย. 2564	บ้านที่กลับ
2	ทรายผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม	380.00	42.00	89.30	0.00	0.00	469.30	ธ.ค. 2564	บ้านที่กลับ
3	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม	460.00	32.00	168.24	0.00	0.00	528.24	ธ.ค. 2564	บ้านที่กลับ
4	เบ้าระทอนแสงขนาด15x10ซม.(คางหมู)ชนิดDIAMONDGRADE	อัน	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	ธ.ค. 2564	บ้านที่กลับ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานเงินง่มาทำกาการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควมคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949 ปริมาณงาน

1. แฟง (1,416 เมตร) โดยวัดตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS " I " TYPE " II "	ม.	1,416.000	1,426.96	2,020,490.40	1.3589	1,939.01	2,745,644.40
2	2. งานเป่าสะท้อนแสง ขนาด 15 x 10 ซม. (คงทมิ) ชนิด DIAMOND GRADE	อัน	358.000	110.39	39,519.62	1.3589	150.00	53,703.21
3	3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,298.25	3,298.25	1.3589	4,481.99	4,481.99
							รวมราคากลาง	2,803,829.60

