

สรุปผลการประเมินราคา

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ศลป.

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจัดซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200

วงเงินงบประมาณ 9,904,950.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211

ตอน สวนดอก - ดงมะตะ

รวมระยะทาง 3.200 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 201/2544 พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	17,226.00	ลบ.ม. (หลวม)	575.00	9,904,950.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					9,904,950.00

(เก้าล้านเก้าแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
(นายพรชัย สุกุลแต่้)

ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายคมกริช นื่องการ)

กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายวีระ ใจชุ่มชื่น)

กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายชัยณัฏวิศ อัครอริยวงศา)

ผู้จัดทำ

(ลงนาม).....
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

9,904,950.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายอานัติ ประทานทรัพย์)

ผศ.สท.ลำปาง

3 / ๑.๑. / ๒๕

ตารางเทียบราคาวัสดุพื้นทางหินคลุก
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะตะ
ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200

ลำดับ	รายการ	ราคาประเมินงานจ้างเหมา ชุด - ชน		ราคาตามแผน	ราคาต่ำที่สุด	ข้อตั้ง
		ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่ควบคุม สำนักงานหลวงที่ 2 (แพร่)	โรงไม้หิน เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอท.			
1	งานจัดซื้อวัสดุพื้นทางหินคลุก CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 201/2544 พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00
		ราคาค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม				
		ราคาบาท/หน่วย				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ
(นายพรชัย สกลแท้)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายคมกริช น่องกร)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายชัยณัฐ อัครริยงศา)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายวีระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายสุรพรณ วรณแก้ว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางงานจ้างเหมา ขุด - ขน สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


ศูนย์สร้างทางลำปาง
 ลงวันที่
 โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211
 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ
 ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200

1. รายละเอียดของงาน

จัดหาวัสดุ	ดินถมคันทาง Earth Embankment	จำนวน	ม. ³ (ทรวม)
	วัสดุคัดเลือก " ก "	จำนวน	ม. ³
	วัสดุ SOIL AGGREGATE SUBBASE	จำนวน	ม. ³
	ทรายถมคันทาง	จำนวน	ม. ³
	กรวด	จำนวน	ม. ³
	หินคลุก	จำนวน	17,226 ม. ³

จากแหล่งที่ กม. 26+650 ทางหลวงหมายเลข 1152
 ตอน บ้านดอน - ภูเขาเม็งราย ซ้าย/ ขวา ทางห่าง 0.200 กม.
 เป็นบ่อวัสดุที่ทางราชการจัดไว้ให้ เป็นบ่อวัสดุของเอกชน
 ค่าหน้าดินหรือค่าวัสดุ มี 255.00 บาท / ม.³ ไม่มี
 เป็นบ่อที่เคยนำวัสดุมาใช้แล้ว เป็นบ่อที่ยังไม่เคยนำวัสดุมาใช้
 นำมากองที่ กม. 23+600
 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ

2. รายละเอียดการขนส่ง



วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมัน 29.04 บาท.
 [Handwritten signatures and initials]

ระยะขนส่งเฉลี่ยจากแหล่งวัสดุถึงจุดกองประกอบด้วย	ก.	ยาวประมาณ	57.952	กม.
- ทางผิวลาดยาง/คอนกรีต				
ส่วนที่เป็นทางราบ	57.952	กม. x	1.00	= 57.952 กม.
ส่วนที่เป็นทางลูกรัง	0.000	กม. x	1.95	= 0.000 กม.
ส่วนที่เป็นทางเขา	0.000	กม. x	2.52	= 0.000 กม.
- ทางผิวลูกรัง				
ส่วนที่เป็นทางราบ	0.000	กม. x	1.23	= 0.000 กม.
ส่วนที่เป็นทางลูกรัง	0.000	กม. x	2.18	= 0.000 กม.
ส่วนที่เป็นทางเขา	0.000	กม. x	2.75	= 0.000 กม.
รวมเป็นระยะขนส่งทางราบผิวลาดยาง/ผิวคอนกรีต		ข.		= 57.952 กม.
ค. = ข. / ก.			1.0000	

3. รายการประเมินราคา	ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	ราคาน้ำมัน	29.00 - 29.99	บาท
ค่าวัสดุ			= 255.00	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าขนส่งที่ระยะ	57.952 กม. =	201.18 บาท x ค.	= 201.18	บาท/ม. ³ (หลวม)
		รวมเป็น	= 456.18	บาท/ม. ³ (หลวม)
(ค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร ฯลฯ และภาษี)		F	= 1.2605	
			= 575.01	บาท/ม. ³ (หลวม)
ค่าเสื่อมราคา ชุด - ขน			= -	บาท/ม. ³ (หลวม)
		รวมเป็น	= 575.01	บาท/ม. ³ (หลวม)
		ขอตั้ง	= 575.00	บาท/ม. ³ (หลวม)

4. ราคาเปรียบเทียบ

เคยจ้างเหมา

ในทางหลวงหมายเลข ตามสัญญาที่

ลงวันที่ ระยะขนส่งเฉลี่ย กม. ราคา ม.³ ละ บาท

ถูกกว่าราคาประมาณ ม.³ ละ บาท

เหตุที่ถูกลงกว่า

แพงกว่าราคาประมาณ ม.³ ละ บาท

เหตุที่แพงกว่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ
(นายพรชัย สุกุลแต่)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงพอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายคมศิษ นื่องการ)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายวิระ ใจชุ่มชื่น)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายชัยวัฒน์ อัครอริวงศา)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)