

1	ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง		
		ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200		
		ตอน โช้พิสัย - ปากคาคด ตอน 2 ระหว่าง กม.41+500 -		
		กม.42+436 LT.ระยะทาง 0.936 กม.ผลผลิต 1 แห่ง		
		(ปริมาณงาน 27 ต้น)		
	/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงหนองคาย		
2	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	24 ธ.ค. 64	เป็นเงิน	1,214,000.00 บาท
3	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	3.1	ราคากลาง		
	3.2	"เอกสาร ก"		
	3.3	-		
4	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	6.1	รอ.ขท. หนองคาย (ว)	ประธานกรรมการ	
	6.2	นายวงศกร เรียนขารี	กรรมการ	
	6.3	นายประภาส ประทุมโต	กรรมการ	

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1. **จ้างเหมาทำการ** รหัสงาน 31410 ลักษณะงาน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน โഴ้พิสัย - ปากคาค ตอน 2
ระหว่าง กม. 41+500-42+436 LT.

ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร วันที่ 24 ธ.ค. 64

2. **รายละเอียดของราคากลางงานจัดซื้อ**

รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น

3. **ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF ROADWAY	EACH	27.00	39,871.00	1,076,517.00
2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	SET	1	137,661.00	137,661.00

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน

1,214,000.00

5. **คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน**

1,214,000.00 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ จันทรวิฑูร)
ร.อ.ชท.หนองคาย(ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวงศกร เรียนชาวี)
ชผ.ชท.หนองคาย

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประภาส ประทุมไธ)
พนักงานโยธา
อนุมัติราคากลางตามเสนอ

.....
(นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. **จ้างเหมาช่าง** รหัสงาน 31410 ลักษณะงาน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0200 ตอน ใจทิลัย - ปากคาด ตอน 2
ระหว่าง กม. 41+500-42+436 LT.
ราคารับเหมานี้คิด B7 หนึ่งปี ปคท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

วันที่ 24 ธ.ค. 64

ผลผลิต 1 แห่ง
เขตพื้นที่ ฝนตกชุก 2

แนวทางหลวงหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT - OFF ROADWAY LIGHTING	EACH	27.00	28,549.29	770,830.83	1.3966	39,871.94	39,871.00	1,076,517.00
2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	SET	1.00	137,661.00	-	-	137,661.00	137,661.00	137,661.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					770,830.83	รวมค่างานทั้งหมด		1,214,178.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.770831	ปรับยอด		- 178.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,214,000.00	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เก็บ	5	0.770831	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.3966	1.3966	ฝนตกชุก 2
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	ไม่เก็บ	5	0.770831	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2746	1.2746	