

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างและอาคารสำนักงานก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ		
	งานก่อสร้างงานช่างไม้การเสริมสร้างความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนต้น กม. 0100 ตอนต้น - ตอนต้น		
	ระหว่าง กม. 3+005 - กม. 7+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดลึก / งานช่างไม้การเสริมสร้างความปลอดภัย		
	ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนต้น กม. 0100 ตอนต้น - ตอนต้น		
	แห่ง		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ 2 (อุทง)	
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	13,800,000.00	บาท
4.	ลักษณะงาน	โดยสังเขป งานเสริมสร้างความปลอดภัย	
5.	ราคาต่อหน่วย ณ วันที่	เป็นเงิน	13,700,707.36 บาท
6.	บัญชีประมาณการราคา		
6.1	แบบสรุปราคาต่อหน่วยตามรายละเอียด		
7.	รายละเอียดประมาณการราคาต่อหน่วย		
7.1	รายละเอียดประมาณการราคาต่อหน่วยของ 2 (อุทง)		
7.2	รายละเอียดประมาณการราคาต่อหน่วยของ 2 (อุทง)		
7.3	อัตราค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าเช่ารถไถ ค่าเช่ารถเกี่ยวข้าว ค่าเช่ารถไถเดินตาม ค่าเช่ารถไถเดินตาม ค่าเช่ารถไถเดินตาม ค่าเช่ารถไถเดินตาม		

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตอนแสบ - ช่องด่าน ระหว่าง กม.3+005 - กม.7+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	39,150.000	11.53	451,399.50	1.3049	15.04	589,031.20
2	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	39,150.000	241.02	9,435,933.00	1.3049	314.50	12,312,948.97
3	2. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	1,795.000	293.90	527,550.50	1.3049	383.51	688,400.64
4	3. COLD PLASTIC (ANTI SKID)	ตร.ม.	95.000	867.57	82,419.15	1.3049	1,132.09	107,548.74
5	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S	1.000	2,128.76	2,128.76	1.3049	2,777.81	2,777.81

อนุสรฯ ฮานี้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตอนแสบ - ช่องด่าน ระหว่าง กม.3+005 - กม.7+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

  
( อาภาศรี กุลพงค์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วรรณชัย เตยอ่อน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุสรฯ ธานี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



อนุสรฯ ธานี

29 ธันวาคม 2564