

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง (ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา)

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลีกลาชัย - ปอเกือ ระหว่างกม.47+150 - กม.51+180, กม.51+870 - กม.53+325, และกม.62+340 - กม.64+525

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0103 ตอน ปอเกือ - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างกม.114+125 - กม.120+900

ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปัวตอย - สิบสองพัฒนา ระหว่างกม.10+000 - กม.11+475, กม.12+475 - กม.16+000, และกม.17+000 - กม.18+875

ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอนควบคุม 0200 ตอน หัวยอก - หัวอ่วม ระหว่างกม.41+000 - กม.43+580

วันที่ 29 ก.ค. 2564

อยู่ในห้องที่จังหวัด น่าน เขตฝนตกปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 29.78 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคา x F _N | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง |
|-------|--|-----------|-------|------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1 | Traffic Administration Duration Construction #4 | 1.00 | LS. | 4,202.49 | 4,202.49 | 1.3580 | 5,706.98 | 5,706.00 | 5,706.00 |
| 2 | เครื่องหมายนำทาง ชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา | 1,988.00 | EACH. | 440.00 | 874,720.00 | 1.3580 | 597.52 | 500.00 | 994,000.00 |

TOTAL = 878,922.49

รวมเป็นเงิน 999,706.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,706.00

(เก็บแผนกฯ มีเงินเบิกพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)

(1).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

878,922.49

(2).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(3).ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

(4).ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3580

(5).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(6).ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \{(3) / [(1) \times (4) + (2) \times (5)]\}$

1.0000

(7).ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = (4) x (6)


1.3580

(8).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = (5) x (6)

1.2467

เรียน ผอ.ชท.รท.ผอ.ชท. นำนที่ 2

คณะกรรมการการศึกษาคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รท. ชท. นำนที่ 2 (ว)

(นายสุทธธีชัย รุ่งเย็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติพันธุ์ กุลล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายมานพ อินแปลง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ดำเนินการต่อไป



(นายอภิชาติ ชาวุญกร)

ผอ.ชท. นำนที่ 2