



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑๐๕ , ๕๑๐๒๗
 ที่ - วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕
 เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๕ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

เรียน ผส.ทล.๑๑

คณะกรรมการพิจารณาราคาากลางตามแผนรายประมาณการ,รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๗๙+๔๒๘ - กม.๑๘๐+๖๒๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีคัดเลือก/เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นเงิน ๑๐,๔๖๕,๖๔๓.๗๓ บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๔๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

* เนื่องจากวัสดุ เปิดโครงการใหม่
 จึงจัดหาระดับกลางใหม่ วงเงินเท่าเดิมกับโครงการเก่า

คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ฯ

(นายรุ่งโรจน์ สติത്യ) รส.ทล.๑๑.๒

อนุมัติ


 (นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)
 ผส.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายสุปริษา พึ่งกัรติ) วว.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการฯ

(นายอนุชา วงศ์ทะกัณ) วผ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ
 13/มค/๖5
 14:05 น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน แยก
 ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน 3 ระหว่าง กม.179+428 - กม.180+628 โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล -
 โคกสำโรง ตอน 3 ระหว่าง กม.179+428 - กม.180+628

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,480,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,465,643.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ สติภัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2

7.2 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11

7.3 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 นายสุปรีชา พุ่งเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11

7.5 อนุชา วงศ์ทะกัน กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.11

อนุชา วงศ์ทะกัน

13 มกราคม 2565 11:41:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน 3 ระหว่าง กม.179+428 - กม.180+628 โดยวิธีคัดเลือก
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	525.000	29.50	15,487.50	1.3296	39.22	20,592.18
8	1.8 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	11,400.000	28.52	325,128.00	1.3296	37.92	432,290.18
9	1.9 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	11,610.000	13.36	155,109.60	1.3296	17.76	206,233.72
10	1.10 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแทคโค้ด)	ตัน	20.000	1,767.89	35,357.80	1.3296	2,350.58	47,011.73
11	1.11 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	11,400.000	213.88	2,438,232.00	1.3296	284.37	3,241,873.26
12	1.12 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC 40/50)	ตร.ม.	11,610.000	234.50	2,722,545.00	1.3296	311.79	3,619,895.83
13	1.13 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS Ø 1.20 m. CLASS II)	ม.	60.000	3,966.56	237,993.60	1.3296	5,273.93	316,436.29

อนุชา วงศ์ทะกั้น

13 มกราคม 2565 11:41:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควนคูม 0503 ตอน
แยก ร.พ.อานันท์มหารัตน - โคกสำโรง ตอน 3 ระหว่าง กม.179+428 - กม.180+628 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	1.14 งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT	ลบ.ม.	5.000	1,961.88	9,809.40	1.3296	2,608.51	13,042.57
15	1.15 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต (REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT Ø 1.20 m.)	ลบ.ม.	5.000	2,388.17	11,940.85	1.3296	3,175.31	15,876.55
16	1.16 งานรางระบายน้ำด้านข้างแบบที่ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201)	ตร.ม.	2,537.000	241.46	612,584.02	1.3296	321.04	814,491.71
17	1.17 งาน THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม.	290.000	255.63	74,132.70	1.3296	339.88	98,566.83
18	1.18 งาน THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	210.000	255.63	53,682.30	1.3296	339.88	71,375.98
19	1.19 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรกลาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S.	1.000	3,343.31	3,343.31	1.3296	4,445.26	4,445.26
รวมราคากลาง								10,465,643.73

อนุชา วงศ์ทะกัน

13 มกราคม 2565 11:41:52

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0503 ตอน
แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน 3 ระหว่าง กม.179+428 - กม.180+628 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 11 (สพบุรี)/กรมทางหลวง



(รุ่งโรจน์ สฤติย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนาคร จุลอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(สมาน วิจิตรญาณพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุปรียา พุ่งกิริติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุชา วงศ์ทะกัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา วงศ์ทะกัน

13 มกราคม 2565